Modernizacja swietlicy wiejskiej w m. Szyszynskie Holendry w ramach dziatania:
,, Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objetego Programem Rozwoju Obszarow
Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu: “Inwestycje w obiekty petnigce funkcje kulturalne

Zalacznik nr 7- Projekt umowy

Umowa NIr ..covvvviiinnninnnnns
zawarta w dniu ................ roku w  Slesinie pomigdzy Gming Slesin majaca siedzibe
w Slesinie, przy ul. Kleczewskiej 15, NIP: 665-27-16-489 reprezentowang przez:
- Mariusza Zaborowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Slesin
zwanym dalej w tekscie "Zamawiajgcym”, a
................................................... majaca Swa siedzibe w .........., przy ul. ...............
NIP ..., reprezentowanym przez:

e s , zwana dalej ,,Wykonawcg”,

Po przeprowadzeniu postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z pézn. zm.) , zostala
zawarta Umowa 0 nastepujacej tresci:

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych dotyczacych realizacji zadania pn.:

Modernizacja Swietlicy wiejskiej w m. Szyszynskie Holendry w ramach dzialania:
»Podstawowe ushugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020
operacja typu: “Inwestycje w obiekty pelniace funkcje kulturalne”

§1
Przedmiot zaméwienia

1. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa wraz ze zmiang konstrukcji dachu budynku
swietlicy wiejskiej w miejscowosci Szyszynskie Holendry. Budynek zlokalizowany jest na dziatce
nr 140/7 usytuowanej w obrebie Szyszynskie Holendry, gm. Slesin.

2. Rozbudowe i przebudowe budynku wraz ze zmiang konstrukcji dachu nalezy wykonaé
w technologii tradycyjnej — $ciany murowane z bloczkow z betonu komorkowego, wience
zelbetowe, wigzba dachowa drewniana, dach pokryty blachodachowka.

3. Obiekt nalezy wyposazy¢é w nowa instalacje wod-kan, c.0. wentylacje mechaniczng i grawitacyjna

oraz w czgsci nowg instalacje elektryczna.

. Ze wzgledu na wysokos¢ zaprojektowano instalacje ochrony odgromowej catego obiektu.

5. W wyniku realizacji zaprojektowanych robot $wietlica bedzie obiektem catorocznym,
przystosowanym dla 24 statych uzytkownikow. W budynku zaprojektowano salg zebran, zaplecze
socjalne, zaplecze sanitarne w tym toalet¢ przystosowang dla oséb niepetnosprawnych,
pomieszczenie porzadkowe oraz kottowni¢ ze sktadem opatu i magazyn.

6. W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ m. in.:

- rozbiorke istniejacej kottowni,

- rozbudowe obiektu o nowa kotlownie ze sktadem opatu oraz magazynem wyposazenia §wietlicy,

- rozbiorke istniejacego dachu i wykonanie nowego o konstrukcji drewnianej z pokryciem z blacho-

dachowki, wraz z wykonaniem nowych murowanych kominow,

- montaz nowych obrdbek blacharskich, stalowych rynien i rur spustowych,

- montaz nowych daszkéw szklanych nad wejéciami w el. frontowe;,

- przebudowe wnetrza budynku $wietlicy w celu dostosowania dla 0sob niepelnosprawnych,

- nowe instalacje wod-kan. oraz c.o. (z wykorzystaniem istniejgcego. kotta), przebudowa istn.

przylaczy wodociagowego i kanalizacyjnego,

- nowy instalacj¢ elektryczng (w czesci budynku),

- nowg wentylacje mechaniczng i grawitacyjna,

- roboty termoizolacyjne podtog, §cian i stropow,

- wymiany czes$ci istniejacych i montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej (wg. zestawienia),

- roboty wykonczeniowe,

- nowg inst. ochrony odgromowej,

- przebudowg istniejgcego masztu syreny alarmowe;j,

- utwardzenie terenu dziatki, w tym pochylni dla niepelnosprawnych wg. projektu zagospodarowania.

SN
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7. Szczegotowy zakres robot budowlanych okreslaja: dokumentacja projektowa, specyfikacja

istotnych warunkoéw zamowienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

8. Wymienione dokumenty w pkt 7 stanowigce integralng cze$¢ umowy traktowane beda, jako
wzajemnie si¢ objasniajace.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostgpnione przez Zamawiajacego.

10. Wycena oferty jest dokonana w oparciu o dokumentacj¢ projektowa, STWIOR oraz inne elementy
SIWZ opisujace przedmiot zamowienia. Przedmiary robot stanowia charakter pomocniczy.

§2
Warunki wykonania przedmiotu zaméwienia

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z niniejsza umowa  Oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Zobowiazanie wykonania robdt zgodnie z dokumentacja nie zwalnia Wykonawcy m. in. od
obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy 1 zglaszania Zamawiajagcemu
wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujacych mozliwoscig niedochowania warunkéw umowy
lub naruszeniem przepisOw prawa.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany z wyrobow i materiatow:

1) okreslonych w opracowaniach wymienionych w §1 ust. 7,

2) fabrycznie nowych,

3) spetniajagcych wymagania okre$lone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

(Dz. U. z 2018 p0z.1202 ze zm ),

4) dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy z innych materiatow
budowlanych rownowaznych materiatlom projektowanym do wbudowania pod warunkiem, ze
materialy oferowane przez Wykonawce, jako réwnowazne projektowym, spelniaja wymagania
okreslone przez Zamawiajacego i opisane w SIWZ.

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakos$ci materiatow i robot okreslonych w STWiOR.

5. Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego szczegotowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, dostarczonym
Zamawiajagcemu nie pozniej niz do dnia podpisania umowy, stanowigcym zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

6. Harmonogram, za zgoda stron moze by¢ aktualizowany w trakcie realizacji robot i nie wymaga
aneksu do umowy.

§3

Terminy realizacji zamdéwienia
Termin zakonczenia realizacji zaméwienia objetego umowa : do 30.08.2019 r.

§4
Prawa i obowiazki stron
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot w terminie do 7 dni
2) zapewnienie odbioru przedmiotu umowy zgodnie z terminem zawartym w umowie po
stwierdzeniu jego nalezytego wykonania;
3) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace;
4) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej na wykonanie robot objetych niniejszg
umowg w dniu przekazania terenu budowy.
Zamawiajacy W czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych
funkcje Inspektora nadzoru.
2. Osoby, o ktoérych mowa w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreSlonego w ustawie
Prawo budowlane.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sob, o czym Zamawiajacy powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
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budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, jednakze wymaga pisemnego powiadomienia
drugiej strony.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szCzegdlnosci:

1) przyjecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) zabezpieczenie terenu robot;

3) przed wejéciem na plac budowy udokumentowanie w postaci zdje¢, filmow itp. obecnego
stanu technicznego;

4) po przekazaniu przez Zamawiajacego placu budowy, Wykonawca zobowigzany jest spisaé
stan licznikow energii elektrycznej i wody. Na koniec prac Wykonawca zostanie obcigzony
wi/w kosztami poboru energii i wody;

5) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt;

6) zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

7) jako wytwarzajacego odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych ustawy
z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r. po0z.799 ze zm. ) oraz
ustawy z dnia 14.12.2013 r o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.),

8) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz.
i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

9) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy;

10) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

11) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

12) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokolow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

13) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdéw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych;

15) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow;

16) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych
przy odbiorze;

17) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego W trakcie trwania
rob6t w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia;

18) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

19) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach,
ktore moga wptynaé na jako$¢ robodt lub termin zakonczenia robot;

20) prowadzenie robot w obiekcie i w jego otoczeniu w sposdb gwarantujacy bezproblemowe
funkcjonowanie obiektu;

21) zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy;

22) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych ( raz na miesiac)

23) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
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3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zatrudnienie zgodnie z postanowieniami art. 29 ust. 3a
ustawy, zatrudnienia w zakresie realizacji ninigjszego zamoOwienia przez Wykonawce Iub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy: nastgpujace prace fizyczne objete zakresem projektu budowlanego i przedmiaru
robot — roboty rozbiorkowe, roboty ziemne- wykopy, roboty zbrojarskie, roboty betonowe
i zelbetonowe, roboty murarskie i tynkarskie, roboty dachowe i dekarskie, roboty instalacyjne,
roboty stolarskie, malarskie i prace na wysokos$ci, roboty przy nawierzchniach, roboty
wykonczeniowe. W przypadku udzialu podwykonawcy w realizacji przedmiotu umowy,
obowigzek ten dotyczy roéwniez Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca odpowiednio Podwykonawca jest zobowigzany ztozy¢ o$wiadczenie- imienny
wykaz w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, a w razie zmiany 0sOb
wykonujacych wskazane czynnosci, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia nowego
aktualnego wykazu niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy
z nowym pracownikiem. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sktada Zamawiajacemu
imienny wykaz 0s6b zatrudnionych na umowe o prac¢ w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, a w razie zmiany 0s6b wykonujacych
wskazane czynnosci, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do ztozenia
nowego aktualnego wykazu niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 3 dni od dnia zawarcia
umowy z nowym pracownikiem.

Wymédg zatrudnienia, o ktorym mowa w ust.3 nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie lub o0sdb posiadajagcych uprawnienia wydane na

podstawie innych przepiséw, ktore upowazniaja do samodzielnego wykonywania prac bez
nadzoru, w tym kierownikow robot, geodety.

Kazdorazowa zmiana wykazu oso6b nie wymaga aneksu do umowy, natomiast Wykonawca

odpowiednio Podwykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu zaktualizowang

liste¢ pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, wykonujacych czynnosci

wskazane w ust 3.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane wust.3
czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

Wymogow,

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez

Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust.3 czynnosci w trakcie

realizacji zamowienia:

o o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia oS§wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

e poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana W Sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegodlnosci bez
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adreséw, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawc¢ kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust.3 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umowne;j
w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamdwienia
publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce W Wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust.3 czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§5

Kierowanie robotami

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi

objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia
budowlane.
a) kierownik robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej:................cooooiiii,

. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg personel wskazany w ofercie

Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajagcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje
1 doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia
0sOb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie

p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robot bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktéorych mowa w ust. 1,

winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob niz wskazane w

ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.
Przedstawicielem ze strony Wykonawcy: .................oeveneni yhrtel o

. Przedstawicielem ze strony Zamawiajgcego - Jacek Sobiegraj, tel. 63 270 40 11 w.110
. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§6

Podwykonawcy

. Wykonawca wykonywa¢ bedzie zamowienie samodzielnie Iub przy pomocy podwykonawcow badz

dalszych podwykonawcow, zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawna i finansowa wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za
wszelkie szkody, wynikle z zaniechania, niedbalstwa i dzialania niezgodnego ze sztuka budowlang
swoich pracownikow, jak rowniez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastagpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawceg moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawiazujaca do cen jednostkowych przedstawionych
w ofercie wykonawcy, wraz z czgscia dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére maja by¢
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacji,
nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem. W przypadku projektu umowy przedktadanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie Umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgeczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Iub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja cze$ci zamodwienia okreslonego
Umowa zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a wykonawca,

6. Projekt Umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia
mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen w zakresie dotyczacym wymagan zawartych w SIWZ.

7. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia
Zamawiajacego.

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$é
z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy.

9. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

10.Wykonawca, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytaczeniem Umoéw o podwykonawstwo ktorych taczna warto$¢ jest mniejsza niz
0,5% wynagrodzenia wykonawcy, o ktorym mowa w §8 ust.1 oraz Umow 0 podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

12.Zamawiajagcy moze zazada¢ od wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt wykonawcy

13. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym niniejszym paragrafem.
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14. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre§lonych ta umowa.

§7
Odbiory

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie przedmiotu zamowienia, objgtego niniejsza

umowsa.

. Odbior odbedzie si¢ komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego

1 Wykonawcy, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i gotowosci obiektu do odbioru.

. Za datg zakonczenia robot przyjmuje si¢ date zgtoszenia do odbioru.

. Przystapienie do odbioru koncowego nast¢puje w terminie nie dluzszym niz 14 dni od zgloszenia

zakonczenia robot.

. Odbior nie moze trwaé dhuzej niz 7 dni.

. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior koncowy,
odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w STWiORB.
7. Z czynno$ci odbioru koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania,
Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy 1 w przypadku przekroczenia terminow
okreslonych w § 3, oznacza to opdznienie w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje
naliczeniem kar umownych, o ktorych mowa w § 11 niniejszej umowy.

9. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zada¢ usunigcia wad wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru
w takich sytuacjach bedzie termin usuni¢cia wad, z zastrzezeniem prawa do naliczenia kar
umownych,
2) nienadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze:
a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich
realizacji,
b) zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 11, niniejszej umowy oraz naprawienia
szkody wyniklej z opdZnienia,
c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, moze
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy,
3) Wykonaweca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.

W N

o Ol

§8

Wynagrodzenie. Zasady platnosci

1. Warto$§¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja na

cen¢ zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokosci brutto ........................ zt (stownie:
........................................................................................................ ztotych
...... /100 gr), w powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:

1) Kwota netto w wysoko$ci .......o.ovvvviiiniinninnn. zt,

2) Podatek VAT ....w wysSoko$CI ........covvvviniiininnnn.n zt.

2. Warto$¢ zamowienia, o ktorym mowa w ust 1. jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacja robdt objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng 1 odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow majacych
lub moggcych mie¢ wplyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
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4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

5. Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji cen.

6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszej umowy
zostanie zmienione poprzez uwzglgdnienie nowej stawki podatku.

7.Wynagrodzenie zostanie wyptacone w ztotych polskich (PLN).

8.Wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, tacznie
z podatkiem od towardéw i ustug oraz optaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.

9. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od towarow
1 ustug obowiazujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

10.Podstawg zaptaty bedzie faktura koncowa  wystawiona przez Wykonawce po dokonaniu
koncowego odbioru robét i spisaniu protokotu odbioru.

11.Termin wystawienia faktury: w ciggu 7 dni od sporzadzenia i podpisania protokotu odbioru
koncowego robat.

12. Wynagrodzenie Wykonawcy platne bedzie po doreczeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce
faktury po protokolarnym odbiorze robot (koncowym). Naleznos¢ zostanie przekazana na rachunek
Wykonawcy w terminie do 30 dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej
faktury.

13. Termin zaptaty wynagrodzenia biegnie od momentu zlozenia pozostatych kompletnych
dokumentow. Niekompletne faktury/ rachunki lub btednie wypetnione beda zwracane.

14. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaly wykonane z udzialem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu:

1) kserokopi¢ faktury (rachunku), wystawionej przed podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, sprawdzone 1 potwierdzone pod wzgledem wartosci przez
Kierownika budowy,

2) kserokopi¢ dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytutlu wykonanych robdt budowlanych,
dostaw lub ustug.

15. W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentow Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyplata
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nie
przedstawionych dowodow zaptaty.

16. Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w cato$ci
lub w czg$ci zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci si¢ z zadaniem
zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 6471§ 5
Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbior robot bez zastrzezen, za ktore zostata
wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaplaci na rzecz podwykonawcy kwote bedaca
przedmiotem jego zadania, zgodnie z tre$cig zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo,
Z zastrzezeniem ust. 17.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy informuje Wykonawce o mozliwosci
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia dorgczenia niniejszej informacji moze
zgltosi¢ przedmiotowe uwagi.

18. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17 niniejszego
paragrafu podwazajagcych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu
sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

19. W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokonac
potracenia kwoty zaptaconej podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego, z dowolne;j
wierzytelnosci Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.

20. Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
i lub podwykonawcy.

21. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania.
Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.
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22. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokona¢ przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby
trzeciej.

§9
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie 60 miesi¢cy. Bieg okresu rgkojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia
odbioru koncowego robot.

2. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy rozszerzaja w stosunku do zasad okre§lonych w art. 556 i nastepnych Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich
ujawnionych usterkach. Wady i usterki Wykonawca usunie niezwlocznie. Termin przystapienia do
usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za
zgoda Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

6. W razie nie usuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ karg

umowng zgodnie z § 11 ust 1, pkt 3) umowy.

7. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajagcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy
beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy.

8. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane gwarancji ....... miesigcy,
liczac od daty odbioru koncowego robot.

9. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu dokument gwarancyjny w dacie odbioru
koncowego.

10. Zamawiajacy okresla min. warunki gwarancji:

1) W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady Iub awarii w przedmiocie Umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady lub awarii przedmiotu Umowy,

b) wskazania trybu usuniecia wady rzeczy poprzez naprawe lub dostarczenie rzeczy
wolnej od wad,;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zar6wno poniesione straty, jak i
utracone korzysci) jakiej doznal Zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek wystgpienia
wad.

2) W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady lub awarii w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do terminowego spelnienia Zzadania Zamawiajgcego dotyczacego usunigcia
wady, przy czym usuni¢cie wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej
w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

3) Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usunigciu wady” nalezy przez to rozumie¢
réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

4) Gwarant ma obowigzek wymieni¢ przedmiot na nowy w chwili:

a) Jjezeli ta sama wada w trakcie trwania gwarancji ujawnita si¢ po raz trzeci,

b) jezeli ujawniona wada nie moze by¢ usunieta lub wykluczona.

11. Przeglady gwarancyjne

1) Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robot po uplywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie, jednak nie pdzniej niz 7 dni po uplywie gwarancji. W
przypadku stwierdzenia wad, ktore wyszly na jaw w okresie gwarancji Zamawiajacy sporzadzi
protokot i wyznaczy termin na usunigcie wad.

2) Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi§mie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3) W sklad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta oraz Inspektor
nadzoru.

9]
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4) Jezeli Gwarant zostatl prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywalo zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznos$ci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

5) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ Protokot Przegladu Gwarancyjnego, w co
najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnos$ci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz
Protokotu Przegladu.

6) Wszystkie przeglady gwarancyjne oraz serwisowe, wymagane postanowieniami
gwarancyjnymi Producenta, Gwarant wykonuje w trakcie obowiazywania gwarancji na koszt
wilasny.

12. W przypadku ujawnienia wady lub awarii w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajacy niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 3 dni od ujawnienia wady lub awarii,
zawiadomi na pismie o niej Gwaranta, rownoczesnie wzywajac go do usunigcia ujawnionej wady
lub awarii w odpowiednim trybie:

1) zwyktym, o ktorym mowa w ust. 13 pkt. 1 lub

2) awaryjnym, o ktorym mowa w ust. 13 pkt. 2

13. Tryby usuwania wad

1) Gwarant obowigzany jest przystagpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktorym mowa w ust. 12 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 3 dni od daty otrzymania
wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

2) W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub cato$ci
przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S$rodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajacego lub osoéb trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie cierpiacych zwtoki
(o czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktorym mowa w ust.12 Gwarant
zobowigzany jest:

a) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa ust.12 lub od chwili
sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego,

b) usuna¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pézniej niz w ciggu 2 dni od chwili
otrzymania wezwania, o ktérym mowa ust.12 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

3) Usunigcie wad lub awarii uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony
Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

4) Dopuszcza si¢ wydtuzenie terminéw usuni¢cia wad lub awarii w przypadku koniecznosci
wymiany przedmiotu na nowy dla:

a) trybu zwyktego do 10 dni,
b) trybu awaryjnego do 3 dni.

14. Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien wynikajacych z r¢kojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu udzielonej gwarancji jakos$ci
na wykonane roboty stanowigce przedmiot umowy za wbudowane lub / dostarczone materiaty lub /
i urzadzenia oraz elementy wyposazenia. W przypadku, gdy okres gwarancji udzielony przez
producenta materiatow, urzadzen i elementdéw wyposazenia jest dluzszy od okresu gwarancji
udzielonej przez Wykonawceg, wowczas obowigzuje gwarancja producenta.

§10
Ochrona srodowiska

1. Wykonawca w czasie wykonywania robdt oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany

podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu.

10



Modernizacja swietlicy wiejskiej w m. Szyszynskie Holendry w ramach dziatania:
,, Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objetego Programem Rozwoju Obszarow
Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu: "Inwestycje w obiekty petnigce funkcje kulturalne

. Rozbiérke materialow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek nalezy
prowadzic w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia. Skladowanie materialow
prowadzi¢ w sposob uporzadkowany i wlasciwy dla danego asortymentu.

. Wykonawca jest wilascicielem odpadow, ktore jest zobowigzany usuwaé z terenu budowy
z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz.
922 ze zm .).

. Rozbidrke materialow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek nalezy
prowadzi¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ ich uszkodzenia. Sktadowanie materiatow
prowadzi¢ w sposob uporzadkowany i wlasciwy dla danego asortymentu.

§11
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu na wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 2% ceny ofertowej
brutto za kazdy dzien opdznienia,

2) z tytulu odstgpienia od umowy badz rozwigzania Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% ceny ofertowej,

3) za nieterminowe usunigcic wad oraz wykonanie zaleglych prac w okresie rekojmi za wady
w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego w wysokosci 5000 ztotych za kazdy dzien
opOznienia,

4) za niezgloszenie podwykonawcy w wysokosci 30 000 zlotych za kazdego niezgloszonego
podwykonawce,

5) za opdznienie, w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0, 2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za
wykonany przedmiot odbioru, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,

6) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w wykonaniu robdt budowlanych bez
uzasadnionego powodu - w wysokosci 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za kazdy dzien
przerwy w wykonaniu robot,

7) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto
ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za
kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty oraz 0,1% wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien przekroczenia
terminu zaplaty;

8) w razie nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za
kazdy przypadek nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany;

9) w razie nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o0 podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy
przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy lub jej
zmiany;

10) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek
braku zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

11)za  niedotrzymanie = obowigzku  zatrudnienia  0s6b  wykonujacych  czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia na podstawie umoéw o prace o ktérym mowa
w § 4 ust.3, , za kazdy stwierdzony przypadek- 1 % wynagrodzenia umownego brutto.

12) za opoOznienie w zlozeniu wykazu, o ktorym mowa w § 4 ust.3 — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia.
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13) za opoznienie w ztozeniu aktualnego wykazu o ktorym mowa w § 4 ust.3 w przypadku
zmiany pracownika - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opoOznienia.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytutu odstapienia od umowy badz rozwigzania

umowy z przyczyn wylacznie zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny

ofertowej. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktdérych mowa

w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w terminie 10 dni od daty wystapienia przez

Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajagcy moze potraci¢ nalezng mu kare

z dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

. Kara umowna z tytulu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia i jest

wymagalna od dnia nastgpnego po dniu opdznienia.

. Zamawiajacy moze potraci¢ rdwnowarto$¢ kary umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

. Zaplata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub innych

zobowigzan wynikajacych z umowy.

. Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, niec moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci

powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

. W przypadku narazenia Zamawiajacego na utrate dofinansowania spowodowanym przez

niedotrzymanie obowiazkéw umownych, a w szczegdlno$ci terminéw realizacji na skutek

okolicznos$ci lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzil pelnego
odszkodowania zwiazanego z utrata Srodkéw pomocowych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, gdy wartos¢

faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych.

§13
Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od umowy lub rozwigzania umowy
. W przypadku odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy przez jedna ze Stron, Wykonawca ma
obowigzek natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot i1 zabezpieczy¢é przerwane roboty
w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go mozliwie
szybko.
. W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior
jednostronny.
. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od zawiadomienia o odstapieniu od
umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i inne urzadzenia lub
ustali zasady przekazania tego majatku nowemu Wykonawcy, lub Zamawiajacemu.
. W przypadku odstagpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od
Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§14
Zmiany umowy
. Zgodnie z art. 144 ust.1 zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest
mozliwa poprzez zmian¢ sposobu wykonania przedmiotu Umowy, wydtuzenie czasu wykonania

Umowy w przypadku:

1) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcej koniecznoscig dokonania poprawek
lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robot
majacych wptyw na termin wykonania Umowy,

2) wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych, wstrzymujacych lub opo6zniajgcych
realizacje robot bedacych przedmiotem Umowy,
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3) wystgpienia opoznienia w dokonaniu okre§lonych czynnoéci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

4) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. do wydania, ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie s3 nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

5) odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

6) odmowy udostgpnienia nieruchomosci przez jej wiasciciela do celow wykonania robot
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

7) niemozno$ci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

8) niemozno$ci wykonywania robot, gdy obowigzujace przepisy nie dopuszczajg do wykonania
robot lub nakazujg wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

9) wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

10) zmian technologicznych - o ile sa korzystne dla Zamawiajacego i o ile nie powoduja
zwigkszenia kosztow realizacji inwestycji, pod warunkiem, ze sg spowodowane szczegodlnie
nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) pojawienie si¢ na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak roéwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

11) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego Ww oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu
Umowy,

12) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

13) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

14) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

15) zaistnienia innych okoliczno$ci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujacych
niemozliwo$cig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego
aneksu, pod rygorem niewazno$ci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych do tego
przedstawicieli obu Stron.

3. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
nastgpujgce zmiany:

1) danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy, w szczegdlnosci
zmiana numeru rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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§15
Zabezpieczenia

1. Ustala si¢ wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkéw umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, co stanowi kwote ................... zt.  (stownie:
....................................................................................... ztotych ....../100 gr).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na powyzsza warto§¢ zostalo wniesione w formie
................................................................................................ przed podpisaniem
umowy.

3. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

a) 70% wartoSci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce roboét i przyjecia ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanych,

b) pozostate zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji jakosci w wysokosci 30% zwracane
bedzie Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0
ktorej mowa w ust. 5 pkt, a w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

6. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

§16
QOdstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 2 miesiecy od powzigcia

wiadomosci o zaistnieniu jednego z nastgpujacych zdarzen:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 1

umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy

1 przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) czynnosci objgte niniejszg umowa wykonuje podmiot inny niz wskazany w umowie,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa w sposob niezgodny z dokumentacja

projektowa, specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia, specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robo6t budowlanych, jednakze odstapienie takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do

zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.

5) suma kar umownych osiagneta 25% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy;

6) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz

wskazane w § 5 ust. 1 Umowy.

7) Wykonawca realizuje roboty z udzialem podwykonawcow na zasadach innych niz okre$lone

w § 6 Umowy.

§ 17
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie spowodowane przez
siebie, swoich pracownikow, podwykonawcoéw lub pracownikéw podwykonawcow szkody
osobiste i majatkowe wobec 0séb trzecich, ktére moga powstaé w zwigzku z wykonywaniem
umowy oraz roszczenia odszkodowawcze wynikajagce z prawomocnych orzeczen sadowych,
facznie z wszelkimi wynikajacymi z tego tytutu kosztami, ktére moglyby by¢ skierowane do
Zamawiajacego lub podmiotow pozostajacych pod jego kontrola, osob upowaznionych do ich
reprezentacji, pracownikow i innych osob dziatajacych w imieniu Zamawiajacego.

2. Wykonanie niniejszej umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o
ochronie danych osobowych, dla ktorych Administratorem danych jest Burmistrz Miasta i Gminy
Slesin, a co za tym idzie nie wigze si¢ z dostepem do zasobow systeméw informatycznych Urzedu
Miasta i Gminy w Slesinie.

3. Przenoszenie na osoby trzecie praw i obowigzkow oraz wierzytelno$ci wynikajagcych z umowy
wymaga pisemnej zgody drugiej Strony.

4. Zmiana postanowien umownych wymaga akceptacji Stron i zachowania formy pisemnej (zawarcia
aneksu do umowy), pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
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,, Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objetego Programem Rozwoju Obszarow
Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu: "Inwestycje w obiekty petnigce funkcje kulturalne

Modernizacja swietlicy wiejskiej w m. Szyszynskie Holendry w ramach dziatania:

5. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie wtasciwe przepisy, a w szczego6lnosci

przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych i ustawy Prawo budowlane.

6. Ewentualne spory powstate przy wykonywaniu umowy, ktéorych nie uda si¢ rozstrzygnaé
polubownie, begda rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca i dwa egzemplarze Zamawiajacy.

§18
Zalaczniki do umowy

Integralng cz¢$¢ umowy stanowig nw. zatgczniki:

zatacznik nr 1 - harmonogram rzeczowo-finansowy,

e zalacznik nr 2- kosztorys ofertowy
e zalgcznik nr 3 - umowa z podwykonawca /jezeli dotyczy/,
e zalacznik nr 4 - dokumentacja projektowa.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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