Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku osrodka szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji 0sob
niepetnosprawnych wraz z jego przebudowgq, nadbudowq i rozbudowqg

Zalacznik nr 8- Projekt umowy

Umowa NI ....evvveinnennenens
zawarta w dniu ................ roku w  Slesinie pomigdzy Gmina Slesin majacg siedzibe
w Slesinie, przy ul. Kleczewskiej 15, NIP: 665-27-16-489 reprezentowana przez:
- Mariusza Zaborowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Slesin
zwanym dalej w tekscie "Zamawiajgcym", a
................................................... majaca Swa siedzibe w .........., przy ul. ...............
NIP ... reprezentowanym przez:

e e , zwang dalej ,,Wykonawcgq”,

Po przeprowadzeniu postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z p6zn. zm.) , zostala
zawarta umowa 0 nastgpujacej tresci:

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych dotyczacych realizacji zadania pn.:

Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku o$rodka szkoleniowo-wypoczynkowego na
budynek opieki i rehabilitacji osob niepelnosprawnych wraz z jego przebudowa,
nadbudowq i rozbudowa

§1
Przedmiot zamoéwienia
1. Przedmiotem zamdwienia jest zmiana sposobu uzytkowania czgsci budynku osrodka szkoleniowo-
wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji 0s6b niepelnosprawnych wraz z jego przebudowsa,
nadbudow3 i rozbudowa.
2. Zakres inwestycji obejmuje m.in.:
wykonanie wyburzen i zamurowani w czgSci istniejacej,
- prace ziemne- wykopy pod fundamenty szybu windy,
- wykonanie szybu windy,
- wykonanie $cian dziatowych, rozbiorka schodow wewnetrznych i wykonanie w tym miegjscu stropu
nad piwnica,
- wykonanie stropodachu i szybu windy,
- montaz okien i drzwi,
- wykonanie izolacji i posadzek,
- wykonanie robot instalacyjnych ( instalacje elektryczne, wod.-kan. oraz podtaczenia do instalacji
przytaczy i kottowni, wentylacji)
- zakup 1 montaz windy,
- wykonanie prac wykonczeniowych
3.Szczegdtowy zakres robot budowlanych okres$laja: dokumentacja projektowa, specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
4. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajacego.
5. Wycena oferty jest dokonana w oparciu o dokumentacj¢ projektowa, STWiOR oraz inne elementy
SIWZ opisujace przedmiot zaméwienia. Przedmiary rob6t stanowig charakter pomocniczy.

§2
Warunki wykonania przedmiotu zaméwienia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie
z niniejsza umowa  Oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej,
obowiazujacymi przepisami i normami.

2. Zobowigzanie wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg nie zwalnia Wykonawcy m. in. od
obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy 1 zglaszania Zamawiajagcemu
wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujacych mozliwoscia niedochowania warunkéw umowy
lub naruszeniem przepisOw prawa.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany z wyrobow i1 materiatow:

1) okreslonych w opracowaniach wymienionych w §1 ust. 3,
2) fabrycznie nowych,
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3) spelniajacych wymagania okreslone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
(Dz. U. z 2019 p0z.1186 ze zm),
4) dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy z innych materialow
budowlanych réwnowaznych materiatom projektowanym do wbudowania pod warunkiem, ze
materialy oferowane przez Wykonawce, jako réwnowazne projektowym, spelniaja wymagania
okreslone przez Zamawiajacego i opisane w SIWZ.

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonych w STWiOR.

5. Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, dostarczonym
Zamawiajacemu nie pozniej niz do dnia podpisania umowy, stanowigcym zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

6. Harmonogram, za zgoda stron moze by¢ aktualizowany w trakcie realizacji robét i nie wymaga
aneksu do umowy.

§3

Terminy realizacji zamdéwienia
Termin zakonczenia realizacji zaméwienia objetego umowg : do 20 listopada 2019 r.

§4
Prawa i obowiazki stron
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot w terminie do 7 dni
2) zapewnienie odbioru przedmiotu umowy zgodnie z terminem zawartym w umowie po
stwierdzeniu jego nalezytego wykonania;
3) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace;
4) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej na wykonanie robdt objetych niniejsza
umowa w dniu przekazania terenu budowy.
Zamawiajacy W czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych
funkcje Inspektora nadzoru.
2. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 beda dziala¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sob, o czym Zamawiajgcy powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, jednakze wymaga pisemnego powiadomienia
drugiej strony.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przyjecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) zabezpieczenie terenu robot;

3) przed wejsciem na plac budowy udokumentowanie w postaci zdjeé, filmow itp. obecnego
stanu technicznego;

4) po przekazaniu przez Zamawiajgcego placu budowy, Wykonawca zobowigzany jest spisa¢
stan licznikow energii elektrycznej i wody. Na koniec prac Wykonawca zostanie obcigzony
wi/w kosztami poboru energii i wody;

5) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

6) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji;

7) jako wytwarzajacego odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych ustawy
z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. po0z.1396 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 14.12.2013 r o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),

8) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz.
1 dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;
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9) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy;

10) ponoszenie peinej odpowiedzialnoéci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

11) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikdéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

12) dostarczanie niezbgednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdéw i urzadzen w tym np. pozytywnych wynikow oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

13) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

14) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w Stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych;

15) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow;

16) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw
inwentaryzacji, badan do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

17) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego W trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

18) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

19) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktore moga wptynaé na jako$¢ robodt lub termin zakonczenia robot;

20) prowadzenie robot w obiekcie i w jego otoczeniu w sposob gwarantujacy bezproblemowe
funkcjonowanie obiektu;

21) zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy;

22) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych ( raz na miesigc)

23) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

24) przedtozy¢ przy odbiorze placu budowy kopie polisy, o ktorej jest mowa w § 15 ust. 1;

3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zatrudnienie zgodnie z postanowieniami art. 29 ust. 3a
ustawy, zatrudnienia w zakresie realizacji niniejszego zamoOwienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob wykonujacych czynnos$ci, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy: nastgpujace prace fizyczne objete zakresem projektu budowlanego i przedmiaru
robot — roboty rozbidrkowe, roboty ziemne- roboty ziemne, roboty budowlano- montazowe, roboty
nawierzchniowe oraz roboty wykonczeniowe. W przypadku udziatu podwykonawcy w realizacji
przedmiotu umowy, obowigzek ten dotyczy roéwniez Podwykonawcy lub dalszych
Podwykonawcow.

1) Wykonawca odpowiednio Podwykonawca jest zobowigzany ztozy¢ oswiadczenie- imienny
wykaz w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, a w razie zmiany 0sOb
wykonujacych wskazane czynnosci, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia nowego
aktualnego wykazu niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy
z nowym pracownikiem. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sktada Zamawiajacemu
imienny wykaz o0sob zatrudnionych na umowe o prac¢ w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, a w razie zmiany osob wykonujacych
wskazane czynnosci, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do ztozenia
nowego aktualnego wykazu niezwlocznie, nie p6ézniej niz w terminie 3 dni od dnia zawarcia
umowy z nowym pracownikiem.



Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku osrodka szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji

2)

3)

4)

5)

6)

7)

0sob niepetnosprawnych wraz z jego przebudowq, nadbudowq i rozbudowg.

Wymog zatrudnienia, o ktéorym mowa w ust.3 nie dotyczy osob pekligcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie lub 0s0b posiadajacych uprawnienia wydane na
podstawie innych przepisow, ktére upowazniaja do samodzielnego wykonywania prac bez
nadzoru, w tym kierownikow robot, geodety.

Kazdorazowa zmiana wykazu osob nie wymaga aneksu do umowy, natomiast Wykonawca

odpowiednio Podwykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu zaktualizowang

liste pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujagcych czynnosSci

wskazane w ust 3.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujgcych wskazane wust.3
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

Wymogow,

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust.3 czynnosci w trakcie

realizacji zamowienia:

e os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegodlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych o0séb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

e poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

o poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust.3 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
W wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamdwienia
publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust.3 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
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Panstwowa Inspekcje Pracy.
8)

§5

Kierowanie robotami

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi

objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg personel wskazany w ofercie

Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osoéb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
0sO6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktoérej mowa w ust. 2 nie

pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robot bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktorych mowa w ust. 1,

winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.
Przedstawicielem ze strony Wykonawcy: ................ocoeeeneni yhrtel o
. Przedstawicielem ze strony Zamawiajgcego - Jacek Sobiegraj, tel. 63 270 40 11 w.110
. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§6
Podwykonawcy

. Wykonawca wykonywa¢ bedzie zamowienie samodzielnie Iub przy pomocy podwykonawcow badz
dalszych podwykonawcow, zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Nastepujacy zakres prac zostanie powierzony podwykonawcy/podwykonawcom........................

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawna i finansowg wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za
wszelkie szkody, wynikle z zaniechania, niedbalstwa i dziatania niezgodnego ze sztukg budowlang
swoich pracownikow, jak rowniez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawiazujgca do cen jednostkowych przedstawionych
w ofercie wykonawcy, wraz z cz¢écig dokumentacji dotyczacej wykonania roboét, ktore majg by¢
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacji,
nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem. W przypadku projektu umowy przedktadanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie Umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczego6lnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy faktury VAT Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja cze$ci zamoéwienia okreslonego
Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a wykonawca,

6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przeditozenia
mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen w zakresie dotyczacym wymagan zawartych w SIWZ.

7. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyc
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia
Zamawiajacego.

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy.

9. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

10.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem Uméw o podwykonawstwo ktorych taczna warto$é jest mniejsza niz
0,5% wynagrodzenia wykonawcy, o ktorym mowa w §8 ust.1 oraz Umow 0 podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wylagczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

12.Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunag¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt wykonawcy

13. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym niniejszym paragrafem.

14. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre§lonych ta umowa.

§7
Odbiory

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie przedmiotu zamdowienia, objetego niniejsza
umowa.

2. Odbiér odbedzie si¢ komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy, po zgloszeniu przez Wykonawceg zakonczenia robot i gotowosci obiektu do odbioru.

3. Za date¢ zakonczenia robot przyjmuje si¢ date zgtoszenia do odbioru.

4. Przystgpienie do odbioru koncowego nastgpuje W terminie nie dtuzszym niz 7 dni od zgloszenia
zakonczenia robot.

5. Odbidr nie moze trwac dtuzej niz 7 dni.

6. Wszystkie odbiory robot (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe, odbidr koncowy,
odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w STWiORB.
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7. Z czynnos$ci odbioru koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

8. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania,
Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku przekroczenia terminow
okreslonych w § 3, oznacza to opdznienie w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje
naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w § 11 niniejszej umowy.

9. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

o Ol

o

9

1)

2)

3)

nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajagcy moze zada¢ usunigcia wad wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru
w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad, z zastrzezeniem prawa do naliczenia kar
umownych,
nienadajace si¢ do usunig¢cia, to Zamawiajacy moze:
a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich
realizacji,
b) zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 11, niniejszej umowy oraz naprawienia
szkody wyniktej z opdznienia,
c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, moze
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.

§8

Wynagrodzenie. Zasady platnosci

. Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg na

cen¢ zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokosci brutto ........................ 7zt (slownie:
........................................................................................................ ztotych
..... /100 gr), w powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:

1) Kwota netto w wysoko$ci .........ooevviiiniinninnn.. 7k,

2) Podatek VAT ....w WySOKOSCI .....oovvvniiininininnnn 28

. Warto$¢ zamowienia, o ktorym mowa w ust 1. jest wynagrodzeniem ryczaltowym i obejmuje

wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng 1 odbioru rob6t, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury

VAT.

. Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji cen.
. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszej umowy

zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

. Wynagrodzenie zostanie wyplacone w ztotych polskich (PLN).
. Wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie
z podatkiem od towardw i uslug oraz optaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.
. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od towaréw

i uslug obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

10.Podstawg zaptaty bedzie faktura koncowa  wystawiona przez Wykonawce po dokonaniu
koncowego odbioru robdt i spisaniu protokotu odbioru.

11.Termin wystawienia faktury: w ciaggu 7 dni od sporzadzenia i podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.

12. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie po dorgczeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce
faktury po protokolarnym odbiorze robot (koncowym). Naleznos$¢ zostanie przekazana na rachunek
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Wykonawcy w terminie do 30 dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej
faktury.

13.Termin zaptaty wynagrodzenia biegnie od momentu zlozenia pozostatych kompletnych
dokumentow. Niekompletne faktury/ rachunki lub btednie wypetnione beda zwracane.

14. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaly wykonane z udzialem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu:

1) kserokopie¢ faktury (rachunku), wystawionej przed podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, sprawdzone 1 potwierdzone pod wzgledem wartosci przez
Kierownika budowy,

2) kserokopi¢ dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty z tytutu wykonanych robdt budowlanych,
dostaw lub ustug.

15. W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentow Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyplata
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgéci rownej sumie kwot wynikajacych z nie
przedstawionych dowodow zaptaty.

16. Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w catosci
lub w czeséci zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwroci si¢ z zadaniem
zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 6471§ 5
Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania faktura lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbior robot bez zastrzezen, za ktore zostata
wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaplaci na rzecz podwykonawcy kwote bedaca
przedmiotem jego zadania, zgodnie z tre$cig zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo,
z zastrzezeniem ust. 17.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia dorgczenia niniejszej informacji moze
zglosi¢ przedmiotowe uwagi.

18. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 17 niniejszego
paragrafu podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu
sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

19. W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokonaé
potracenia kwoty zaptaconej podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego, z dowolnej
wierzytelno$ci Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.

20. Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
i lub podwykonawcy.

21. Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania.
Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

22. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby
trzeciej.

§9
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie 60 miesigcy. Bieg okresu rgkojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia
odbioru koncowego robot.

2. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy rozszerzaja w stosunku do zasad okreslonych w art. 556 i nastgpnych Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Zamawiajacy w okresie udzielonej rgkojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich
ujawnionych usterkach. Wady i usterki Wykonawca usunie niezwlocznie. Termin przystapienia do
usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za
zgoda Zamawiajgcego.

5. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
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6. W razie nie usuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ karg
umowng zgodnie z § 11 ust 1, pkt 3) umowy.

7. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajagcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy
beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy.

8. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane gwarancji ....... miesigcy,
liczac od daty odbioru koncowego robot.

9. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu dokument gwarancyjny w dacie odbioru
koncowego.

10. Zamawiajacy okresla min. warunki gwarancji:

1) W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady Iub awarii w przedmiocie Umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady lub awarii przedmiotu Umowy,

b) wskazania trybu usuni¢cia wady rzeczy poprzez naprawe lub dostarczenie rzeczy
wolnej od wad,;

€) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zar6wno poniesione straty, jak i
utracone korzysci) jakiej doznal Zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek wystapienia
wad.

2) W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady lub awarii w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do terminowego spelnienia zadania Zamawiajagcego dotyczacego usunigcia
wady, przy czym usunig¢cie wady moze nastgpi¢ rOwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej
w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

3) Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usuni¢ciu wady” nalezy przez to rozumieé
réwniez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

4) Gwarant ma obowigzek wymieni¢ przedmiot na nowy w chwili:

a) jezeli ta sama wada w trakcie trwania gwarancji ujawnita sie po raz trzeci,
b) jezeli ujawniona wada nie moze by¢ usunieta lub wykluczona.

11. Przeglady gwarancyjne

1) Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robot po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie, jednak nie pdzniej niz 7 dni po uplywie gwarancji. W
przypadku stwierdzenia wad, ktore wyszty na jaw w okresie gwarancji Zamawiajacy sporzadzi
protokot 1 wyznaczy termin na usuni¢cie wad.

2) Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi§mie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3) W skiad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 0Soby wyznaczone przez Gwaranta oraz Inspektor
nadzoru.

4) Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i1 skutecznodci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

5) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ Protokot Przegladu Gwarancyjnego, w co
najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy przesyla Gwarantowi jeden egzemplarz
Protokotu Przegladu.

6) Wszystkie przeglady gwarancyjne oraz serwisowe, Wwymagane postanowieniami
gwarancyjnymi Producenta, Gwarant wykonuje w trakcie obowigzywania gwarancji na koszt
wlasny.

12. W przypadku ujawnienia wady lub awarii w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajacy niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 3 dni od ujawnienia wady lub awarii,
zawiadomi na pis$mie o niej Gwaranta, rOwnoczesnie wzywajac go do usunigcia ujawnionej wady
lub awarii w odpowiednim trybie:

1) zwyktym, o ktérym mowa w ust. 13 pkt. 1 lub
2) awaryjnym, o ktorym mowa w ust. 13 pkt. 2
13. Tryby usuwania wad
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1) Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktorym mowa w ust. 12 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dluzszy niz 3 dni od daty otrzymania
wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

2) W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub cato$ci
przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajacego lub osob trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki
(o czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w ust.12 Gwarant
zobowiazany jest:

a) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa ust.12 lub od chwili
sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego,

b) usuna¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie poézniej niz w ciggu 2 dni od chwili
otrzymania wezwania, o ktorym mowa ust.12 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

3) Usunigcie wad lub awarii uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony
Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

4) Dopuszcza si¢ wydluzenie terminéw usunigcia wad lub awarii w przypadku koniecznosci
wymiany przedmiotu na nowy dla:

a) trybu zwyktego do 10 dni,
b) trybu awaryjnego do 3 dni.

14. Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien wynikajacych z rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji jakoSci
na wykonane roboty stanowigce przedmiot umowy za wbudowane lub / dostarczone materiaty lub /
i urzadzenia oraz elementy wyposazenia. W przypadku, gdy okres gwarancji udzielony przez
producenta materiatow, urzadzen i elementdow wyposazenia jest dluzszy od okresu gwarancji
udzielonej przez Wykonawce, wowczas obowigzuje gwarancja producenta.

§10
Ochrona Srodowiska

1. Wykonawca w czasie wykonywania robdt oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu.

2. Rozbiorke materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek nalezy
prowadzi¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ ich uszkodzenia. Skladowanie materiatow
prowadzi¢ w sposob uporzadkowany i wlasciwy dla danego asortymentu.

3. Wykonawca jest wilascicielem odpadow, ktore jest zobowigzany usuwaé z terenu budowy
z uwzglednieniem przepisoéw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz.
701 ze zm.).

4. Rozbidrke materialow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek nalezy
prowadzi¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢é ich uszkodzenia. Skladowanie materiatow
prowadzi¢ w sposob uporzadkowany i wlasciwy dla danego asortymentu.

§11
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) za przekroczenie terminu na wykonanie przedmiotu umowy w wysoko$ci 2% ceny ofertowej
brutto za kazdy dzien opdznienia,
2) z tytulu odstgpienia od umowy bgdz rozwigzania Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% ceny ofertowej,
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3) za nieterminowe usuni¢cie wad oraz wykonanie zalegtych prac w okresie rekojmi za wady
w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego w wysokosci 5000 ztotych za kazdy dzien
opoOznienia,

4) za niezgloszenie podwykonawcy w wysokosci 30 000 ztotych za kazdego niezgloszonego
podwykonawce,

5) za opOznienie, w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0, 2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za
wykonany przedmiot odbioru, za kazdy dzien opoznienia liczony od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,

6) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w wykonaniu robdt budowlanych bez
uzasadnionego powodu - w wysokosci 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za kazdy dzien
przerwy w wykonaniu robot,

7) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto
ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za
kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty oraz 0,1% wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien przekroczenia
terminu zaplaty;

8) w razie nieprzedlozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za
kazdy przypadek nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany;

9) w razie nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii
umowy o0 podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy
przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy lub jej
zmiany;

10) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek
braku zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty.

11)za  niedotrzymanie = obowigzku  zatrudnienia  0s6b  wykonujagcych  czynno$ci
w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia na podstawie umow o pracg o ktorym mowa
w § 4 ust.3,, za kazdy stwierdzony przypadek- 1 % wynagrodzenia umownego brutto.

12) za opo6znienie w zlozeniu wykazu, o ktorym mowa w § 4 ust.3 — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia.

13) za opOznienie w zlozeniu aktualnego wykazu o ktorym mowa w § 4 ust.3 w przypadku
zmiany pracownika - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opdznienia.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstapienia od umowy badz rozwigzania

umowy z przyczyn wylacznie zawinionych przez Zamawiajagcego w wysokosci 10 % ceny

ofertowej. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktdérych mowa

w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez

Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajagcy moze potraci¢ nalezng mu karg

z dowolnej naleznosci przyshugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

. Kara umowna z tytulu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia i jest

wymagalna od dnia nastgpnego po dniu opdznienia.

. Zamawiajacy moze potraci¢ rownowarto$¢ kary umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub innych

zobowigzan wynikajacych z umowy.

. Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci

powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

. W przypadku narazenia Zamawiajacego na utrate¢ dofinansowania spowodowanym przez

niedotrzymanie obowiazkéw umownych, a w szczegdlnosci terminéw realizacji na skutek
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okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzil pelnego
odszkodowania zwiazanego z utrata Srodkéw pomocowych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogoélnych, gdy wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych.

§13
ObowiazKi stron w zwigzku z odstapieniem od umowy lub rozwiazania umowy
. W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma
obowigzek natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot i1 zabezpieczy¢é przerwane roboty
w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go mozliwie
szybko.
. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowos$ci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior
jednostronny.
. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od zawiadomienia o odstapieniu od
umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i inne urzadzenia lub
ustali zasady przekazania tego majatku nowemu Wykonawcy, lub Zamawiajacemu.
. W przypadku odstagpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od
Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

§14
Zmiany umowy
. Zgodnie z art. 144 ust.1 zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest
mozliwa poprzez zmian¢ sposobu wykonania przedmiotu Umowy, wydtuzenie czasu wykonania

Umowy w przypadku:

1) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacej koniecznoscia dokonania poprawek
lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okre§lonego rodzaju robot
majacych wptyw na termin wykonania Umowy,

2) wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych, wstrzymujacych lub opo6zniajgcych
realizacje robot bedacych przedmiotem Umowy,

3) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) wystgpienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. do wydania, ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opOznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

5) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

6) odmowy udostepnienia nieruchomo$ci przez jej wiasciciela do celow wykonania robot
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

7) niemozno$ci wykonywania robot z powodu braku dostgpnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

8) niemozno$ci wykonywania robot, gdy obowiazujace przepisy nie dopuszczaja do wykonania
robdt lub nakazujg wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

9) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

10) zmian technologicznych - o ile sa korzystne dla Zamawiajacego i o ile nie powoduja
zwigkszenia kosztow realizacji inwestycji, pod warunkiem, ze sg spowodowane szczegolnie
nastgpujacymi okoliczno$ciami:
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a) pojawienie si¢ na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

11) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robodt, objetych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu
Umowy,

12) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, ktore mogg skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

13) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

14) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

15) zaistnienia innych okoliczno$ci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujacych
niemozliwo$cig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

. Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy wymagaja uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego

aneksu, pod rygorem niewazno$ci, musza by¢ dokonane przez umocowanych do tego

przedstawicieli obu Stron.

. Nie stanowia zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych

nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci
zmiana numeru rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§15
Zabezpieczenia
. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy od szkdéd mogacych wystapi¢ na skutek
zdarzen losowych oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej. Ubezpieczenie powinno objacé
w szczegolnosci roboty, urzadzenia i materiaty oraz sprzet budowy.
. Ustala si¢ wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkéw umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, co stanowi kwote ................... zt.  (stownie:
....................................................................................... ztotych ....../100 gr).
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na powyzsza wartos¢ zostalo wniesione w formie
................................................................................................ przed podpisaniem
umowy.
. Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi w nizej podanych wysoko$ciach i terminach:
a) 70% wartoSci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajgcego, jako nalezycie wykonanych,
b) pozostate zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji jakosci w wysokosci 30% zwracane
bedzie Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.
. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0
ktorej mowa w ust. 5 pkt, a w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuni¢cie wad.
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§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 2 miesiecy od powzigcia

wiadomosci o zaistnieniu jednego z nastepujacych zdarzen:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 1

umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy

i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje podmiot inny niz wskazany w umowie,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowg w sposob niezgodny z dokumentacja

projektowa, specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia, specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robot budowlanych, jednakze odstgpienie takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do

zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.

5) suma kar umownych osiaggnegta 25% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy;

6) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do Kierowania robotami inne osoby niz

wskazane w § 5 ust. 1 Umowy.

7) Wykonawca realizuje roboty z udzialem podwykonawcow na zasadach innych niz okre§lone

w § 6 Umowy.

§ 17
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie spowodowane przez
siebie, swoich pracownikow, podwykonawcéw lub pracownikéw podwykonawcow szkody
osobiste i majatkowe wobec 0séb trzecich, ktore moga powsta¢ w zwiazku z wykonywaniem
umowy oraz roszczenia odszkodowawcze wynikajace z prawomocnych orzeczen sadowych,
facznie z wszelkimi wynikajacymi z tego tytutu kosztami, ktére moglyby by¢ skierowane do
Zamawiajacego lub podmiotow pozostajacych pod jego kontrola, osob upowaznionych do ich
reprezentacji, pracownikow i innych oséb dziatajagcych w imieniu Zamawiajgcego.

2. Wykonanie niniejszej umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o
ochronie danych osobowych, dla ktorych Administratorem danych jest Burmistrz Miasta i Gminy
Slesin, a co za tym idzie nie wigze si¢ z dostepem do zasobow systeméw informatycznych Urzedu
Miasta i Gminy w Slesinie.

3. Przenoszenie na osoby trzecie praw i obowigzkow oraz wierzytelnosci wynikajacych z umowy
wymaga pisemnej zgody drugiej Strony.

4. Zmiana postanowien umownych wymaga akceptacji Stron i zachowania formy pisemnej (zawarcia
aneksu do umowy), pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

5. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie wlasciwe przepisy, a w szczegdlnosci
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych i ustawy Prawo budowlane.

6. Ewentualne spory powstale przy wykonywaniu umowy, ktéorych nie uda si¢ rozstrzygnaé
polubownie, begda rozstrzygane przez sad powszechny wilasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

7. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca i dwa egzemplarze Zamawiajacy.

§18
Zalaczniki do umowy
Integralng cz¢$¢ umowy stanowig nw. zatgczniki:
e zalacznik nr 1 - harmonogram rzeczowo-finansowy,

e zalacznik nr 2- Kosztorys ofertowy
e zalgcznik nr 3 - umowa z podwykonawcg /jezeli dotyczy/,
e zalacznik nr 4 - dokumentacja projektowa,
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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