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I. NAZWA INWESTYCJI: 

 
PRZEBUDOWY BUDYNKU ZSP W ŚLESINIE W CELU ZMIANY 

SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NA PRZEDSZKOLE 

 
II.  INWESTOR: 
 
GMINA ŚLESIN 
z siedzibą 62-561 ŚLESIN , ul. Kleczewska 15 
telefon 063 270 40 11 
 

III. ADRES INWESTYCJI: 
 
ŚLESIN , ul. Żwirki i Wigury 55, dz. ewiden. 1021/2 obręb  0001 ŚLESIN 
 
   
 

IV. CHARAKTERYSTYKA  INWESTYCJI - OPIS  PROJEKTOWANYCH  
ELEMENTÓW  

 
IV.1.Opis ogólny /przedmiot inwestycji: 
  
 Niniejsza STWiORB została opracowana dla potrzeb realizacji robót budowlanych w 
celu dokonania zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w 
budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie, na przedszkole publiczne oraz  
w celu dostosowania tegoż obiektu, do nakazu Komendanta Miejskiego  Państwowej  Straży 
Pożarnej w Koninie wskazanego w decyzji nr MZ5580.6.4.2018 z dnia 29 marca 2018 r przy 
uwzględnieniu nowej lokalizacji pomieszczeń dla przedszkola. 
Przedmiotowy budynek szkoły zlokalizowany jest przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Ślesinie, 
powiat koniński, na działce nr 1021/2 obręb 0001 Ślesin, jedn. ew. Ślesin. 
  
IV.2.Opis projektowanych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych. 
 

 Przedszkole zlokalizowane zostanie wyłącznie na parterze istniejącego budynku  
i składać się będzie z 11 oddziałów. Łączna powierzchnia użytkowa sal przedszkolnych 
wynosi: 553,70m2. Dostęp do części budynku przeznaczonej na przedszkole zapewniony jest 
poprzez cztery bezpośrednie wejścia, z których jedno wyposażone jest w stałą pochylnię dla 
osób niepełnosprawnych na wózkach dzięki czemu nie występują bariery architektoniczne 
utrudniające dostęp. 



IV.3.Opis projektowanych robót budowlanych: 

 Przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  polegać będzie na 
wykonaniu robót budowlanych niezbędnych do użytkowania pomieszczeń w nowej funkcji. 
Roboty te polegały będą na: 
- przebudowie obecnego gabinetu dyrektora i sekretariatów na salę przedszkolna i 
łazienkę,  
- przebudowie sali przedszkolnych na piętrze na gabinet dyrektora i sekretariaty, 
- wydzieleniu stref pożarowych poprzez zastosowanie przegród (witryn z drzwiami   
  przeszklonymi)  spełniających wymagania zabezpieczenia pożarowego oraz zamurowaniu   
  część otworów okiennych, 
- wymianie części stolarki drzwiowej, 
- wykonaniu przebudowy schodów zewnętrznych w celu ich poszerzenia, 
- wykonaniu przebudowy podestu przy wejściu głównym, 
- wymurowaniu, na zewnątrz budynku, dwóch filarków (murów) na granicy strefy 
pożarowej, 
- wymianie części termoizolacji ścian zewnętrznych ze styropianu na wełnę mineralną, 
- remoncie podłóg w części pomieszczeń i wykonaniu w nich wykładziny PCV i paneli podł., 
- wykonaniu robót wykończeniowych - płytkarskich, szpachlowania tynków i malowania, 
- zabudowy grzejników c.o.  
- remoncie studzienek okien piwnicznych –wykonanie pokryw. 
- wymianie okapów kuchennych. 
  
W ramach inwestycji zaprojektowana została także instalacja wodociągowa i wod-kan  
w projektowanej łazience, instalacja  p.poż. (hydrantowa),  instalacja oświetlenia 
awaryjnego-ewakuacyjnego a także wymiana opraw oświetleniowych w części 
remontowanych pomieszczeń wg. załączonych projektów branżowych i specyfikacji.   

IV.4.Roboty murarskie. 
 Do zamurowania ww. otworów okiennych użyć należy pustaków ceramicznymi 25 
P+W kl. 15 i murować na zaprawie cem. – wapiennej. W pasie  szerokości 4 m  [po dwóch 
stronach łącznika] zdemontować istn. warstwę termoizolacji za styropianu i wykonać nową 
warstwę  
z wełny mineralnej twardej gr. łącznej 15 cm wraz z wyprawą systemowa i tynkiem 
akrylowym o barwie istniejącej elewacji przyległej części budynku.  Zastosować tynki gładkie 
o uziarnieniu do 1 mm.  
Częściowe zamurowanie otworu drzwiowego (do pom. nr 21)  wykonać z pustaków 
ceramicznych kl. 15 na zaprawie cem.-wapiennej lub z bloczków z betonu komórkowego na 
zaprawie klejowej. Na nadproża zastosować prefabrykowane belki L19. 
Projektowane ścianki działowe kabin sanitarnych w łazience dla  dzieci murować z bloczków 
z betonu komórkowego na zaprawie klejowej. 
Ściany działowe w pom. sekretariatu wykonać z płyt G-K mocowanych do rusztu stalowego. 
Na izolację akustyczną zastosować wełnę mineralną gr. min. 10 cm. 

 

 



IV.5.Stolarka  
Stolarka, zabudowa.  
W celu wydzielenia stref pożarowych zaprojektowano witryny przeszklone o konstrukcji 
aluminiowej, o klasie odporności REI120 wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe 
dymoszczelne o klasie odporności EIS60.  Szczegółowe wymagania witryn i drzwi określone 
zostały na rysunku nr 4 zestawienie stolarki. Zabudowę o klasie REI 120, nad 
projektowanymi witrynami, wykonać w systemie ściany na szkielecie metalowym 
pojedynczym z dwu-warstwową okładziną z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych. 
Drzwi zewnętrzne D6Z – zwykle ( bez wymagań dot. klasy odporności ogniowej i dymo-
szczelności), stalowe, kolor biały. Okno O1 wymienić na witrynę REI 120 w tych samych 
wym.  

Stolarkę drzwiową wewnętrzną oznaczoną symbolem D5, D6, D7, D8 zaprojektowano  
o konstrukcji drewnianej, z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej w okleinie barwy 
białej. Skrzydła drzwi  z trzema zawiasami, wyposażone w zamek patentowy i klamkę wg. 
wzoru uzgodnionego z inwestorem. Skrzydło do  pom. 15 i 27  (łazienek) wyposażyć  
w samozamykacz. Ponadto skrzydła drzwi D7 wyposażyć w otwory tulejowe lub podcięcia 
umożliwiające przepływ powietrza. Skrzydłach drzwi do gabinetu D8  dźwiękoszczelne. 
Projektowane ościeżnice do ww. drzwi wewnętrznych wykonać z litego drewna w okleinie  
o barwie odpowiadającej drzwiom. Drzwi D9 o klasie EI60 z ościeżnicą stalową. 

Drzwi do kabin w łazience (pom. nr 22) wykonać jako wahadłowe z płyty odpornej na działa- 
nie wilgoci. 

Na oknach w sekretariatach i w gabinecie dyr. zastosować należy żaluzje pionowe typ 
,,VERTICAL” z poliestru lub innej tkaniny ograniczającej przepływa światła słonecznego.  
 
IV.6.Posadzki 
W projektowanej łazience dla dzieci (pom. nr 22) na posadzkę zastosować płytki terakotowe  

w klasie antypoślizgowości R10.  Barwę uzgodnić z inwestorem. 

W sali przedszkolnej (pom. nr 23) zastosować należy wielowarstwową wykładzinę PCV  

z przezroczystą warstwą użytkową gr. 2,2 min., odporną na działanie mikroorganizmów, 

przeznaczoną dla szkół o klasie ścieralności P (do pom. o intensywnym natężeniu ruchu). 

Wykładzinę należy wyłożyć także 10 cm na ściany w jako cokół. Połączenia wykładziny 

zgrzewać. Uwaga: przed położeniem nowej wykładziny należy wykonać roboty 

przygotowawcze polegające na zerwaniu istn. wykładziny, wyczyszczeniu i naprawie 

ubytków podłoża oraz wylaniu zaprawy samopoziomującej.   

W pomieszczeniach nr: 9.1, 9.2., 10 [ na I piętrze] zastosować panele podłogowe klasy 

ścieralności AC4 na podkładzie z korka. Uwaga: przed położeniem paneli należy wykonać 

roboty przygotowawcze polegające na zerwaniu istn. wykładziny, wyczyszczeniu i naprawie 

ubytków podłoża oraz wylaniu zaprawy samopoziomującej.   

 
IV.7.Roboty wykończeniowe 
W pomieszczeniach nr: 22, 23 wykonać zabudowy łącznie czterech grzejników żeliwnych. 
Konstrukcja zabudowy stalowo-drewaniana. 



W czterech oknach komunikacji na I piętrze przy sali gimnastycznej należy zdemontować 
i ponowienie osadzić parapety zewnętrzne w celu likwidacji nieszczelności. 
 
IV.8.Przebudowa schodów zewnętrznych 
Wskazane na rzucie parteru schody zewnętrzne należy przebudować w celu uzyskania 
szerokości 120 cm  pomiędzy ścianą a balustradą. W tym celu należy zdemontować istn. 
balustradę  stalową, skuć murek i w jego miejscu poszerzyć stopnie schodów, ponownie 
zamontować przerobioną balustradę. Należy także naprawić uszkodzone stopie schodów do 
piwnicy oraz wymienić uszkodzoną stalową wycieraczkę. W celu ograniczenia ilości wody 
opadowej należy przebudować daszek nad wejściem – nadać mu jeden spad  
i odpływ wody skierować  do jednej rury spustowej (za schodami). 
 
IV.9.Pokrywy studzienek okien piwnicznych zabezpieczających przed dopływem wód 
opadowych.Na studzienki okien piwnicznych (14 szt.) należy wykonać pokrywy stalowe z 
blachy gr. min.4 mm, mocowanej do konstrukcji z profili stalowych. Pokrywy pomalować 
farbami proszkowymi. Pokrywy mocować na istn. zawiasach, z zamykaniem od środka (po 
otwarciu okien piwnicznych). Wymiary pokryw zabezpieczających studzienki przed 
dopływem wód opadowych dostosować każdorazowo do rozmiarów studzienek (ok. 150/65 
cm). Ostre krawędzie zeszlifować.   
 
W ramach inwestycji zaprojektowana została także instalacja wodociągowa i wod-kan  
w projektowanej łazience, instalacja  p.poż. (hydrantowa),  instalacja oświetlenia 
awaryjnego-ewakuacyjnego a także wymiana opraw oświetleniowych w części 
remontowanych pomieszczeń wg. załączonych projektów branżowych.   
 
 
 

V.  PRZEDMIAR  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
 

Przedmiar robót 

Nazwa budowy: PRZEBUDOWA BUDYNKÓW ZSP W ŚLESINIE- DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW 

                            ZSP W ŚLESINIE DO ZALECEŃ KOMENDANTA PSP W KONINIE 

Adres budowy: 62-561 ŚLESIN ,  ul. Żwirki i Wigury  55 

Obiekt:                BUDYNKI  ZSP 

Rodzaj robót:       BUDOWLANE 

  

Lp. Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

 



  

1. ADAPTACJA  POMIESZCZEŃ  NA  KLASY   PRZEDSZKOLA 

 

1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-040504-

06-050 

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw 

sztucznych w rulonie 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0504 

 1.Rozebranie cokolików i posadzek 

cementowych, lastrykowych, skałodrzewnych 

z 

   płytek ceramicznych z cegły klinkierowej lub 

zwykłej układanej na rąb, kostek 

   drewnianych oraz z wykładzin z tworzyw 

sztucznych 

 2.Zniesienie lub wyniesienie i odniesienie na 

miejsce składowania elementów 

   posadzki nadających się do dalszego użytku 

 3.Usunięcie gruzu na zewnątrz budynku 

poprzez uprzednio ustaw ione rynny lub z 

   pomieszczeń poniżej terenu 

krotność= 1,00 

m2 72,35 

 

1. 5,93*8,95+3,25*5,93    72,35 

2 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-040105-

04-050 

Rozebranie ścianki pełnej o grubości 1/2 cegły 

na zaprawie cementowo-wapiennej 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0105 

 1.Doniesienie, ustawienie, przestawienie, 

rozebranie i odniesienie rusztowań 

   przenośnych 

 2.Rozebranie ścianek z cegły bez względu na 

rodzaj i wymiary cegły przy użyciu 

   młotów i oskardów 

 3.Rozebranie ścianek z płyt z betonu 

komórkowego przy użyciu młotów i oskardów 

 4.Usunięcie gruzu i zbrojenia na zewnątrz 

budynku poprzez uprzednio ustawione 

   rynny 

krotność= 1,00 

 

m2 19,07 

 



1 2 3 4 5 

1. 5,93*3,52-0,9*2,0    19,07 

3 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-010354-

04-020 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 

powierzchni do 2 m2 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 

 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych 

w tablicy z odniesieniem i złożeniem na  

   wskazane miejsce 

krotność= 1,00 

 

 

szt 8,00 

 

1. 8,00    8,00 

4 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-010106-

04-060 

Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu 

na kategorię 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0106 

 1.Zasypanie wyko pów ziemią złożoną obok 

lub dowiezioną z jednym przerzutem na 

   odległość do 3 m, przewóz i ubicie ziemi 

warstwami o grubości 15 cm 

   (kol.01-03) 

 2.Załadowanie na nosiłki i przenoszenie na 

odległość do 50 m (kol.04 i 05) oraz 

   wynoszenie na wysokość  3 m (kol.05) 

 3.Zasypanie wykopów z ręcznym ubijaniem 

warstwami o grubości 15 cm (kol.03) 

krotność= 1,00 

m3 2,95 

 

1. 2,95    2,95 

5 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-01I0108-

09-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 

samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 

km 

krotność= 1,00 

m3 11,45 

 

1. 2,95+6,80+1,70    11,45 

6 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-01I0108-

10-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 

samochodami skrzyniowymi na każdy 

następny 1 km do 2 km 

krotność= 1,0 

m3 22,90 

 

1. 11,45*2,0    22,90 



1 2 3 4 5 

7 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-02I0120-

0201-050 

Ścianki działowe z cegieł dziurawek, o grubości 

1/2 cegły 

krotność= 1,00 

 

 

m2 7,22 

 

1. 1,20*1,30*4,0+0,25*1,30*3,0    7,22 

8 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-010716-

0201-050 

Tynki wewnętrzne kat.III/wap.suchogasz/ 

wykonane ręcznie 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0716 

 1.Przygotowanie powierzchni do tynkowania 

 2.Zamurowanie w stropach i ścianach dziur 

po przebiciach 

 3.Osadzenie kratek wentylacyjnych, 

narożników ochronnych, haków (uchwytó w) 

   firankowych 

 4.Wykonanie tynków zwykłych 

trzywarstwowych z zatarciem gładzi packą 

krotność= 1,00 

m2 14,44 

 

1. 7,22*2,00    14,44 



1 2 3 4 5 

9 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-

02W2004-02-

050 

Obudowa elementów  instalacji  płytami 

gipsowo-kartonowymi na pojedynczych 

rusztach metalowych,obudowa 

jednowarstwowa 

Charakterystyka Robót: Tablica: 2004 

 1.Wytrasowanie miejsc montażu 

 2.Zamocowanie profilowanych 

kształtowników stalowych U do elementów 

   konstrukcyjnych przez przystrzelenie 

kołkami stalowymi 

 3.Zamocowanie kształtowników 

profilowanych C 

 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych 

do rusztu za pomocą wkrętów 

 5.Ułożenie płyt z wełny mineralnej 

 6.Przygotowanie zaprawy z gipsu 

szpachlowego 

 7.Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze 

ścianami i stropami 

 8.Zabezpieczenie spoin taśmą (warstwa 

wierzchnia) 

 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające 

krotność= 1,00 

m2 1,65 

 

1. (0,15+0,15+0,20)*3,30    1,65 

10 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-

02U0837-03-

050 

Licowanie ścian  płytkami glazurowanymi  na 

zaprawie klejowej 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0837 

 1.Sortowanie płytek wg wymiarów i odcieni 

 2.Przygotowanie masy klejowej 

 3.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 4.Ułożenie płytek na zaprawie klejowej 

"ATLAS" z obrobieniem wnęk i ościeży 

 5.Ospoinowanie i oczyszczenie licowanych 

powierzchni 

krotność= 1,00 

m2 32,41 

 

1. 1,20*1,30*8,0+0,25*1,30*3,0+0,15*1,2

0*4,0+1,30*0,15*6,0+(5,93+1,30+1,30)*

2,0 

   32,41 



1 2 3 4 5 

11 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-

02U1121-10-

050 

Posadzki trój- i więcej barwne z płytek 

terakotowych 30x30 cm luzem,na zaprawie 

klejowej antypoślizgowe klasy R10 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1121 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Wymierzenie i ustawienie punktów 

wysokościowych 

 3.Sortowanie płytek 

 4.Przygotowanie masy klejącej 

 5.Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek 

na zaprawie klejowej "ATLAS" 

 6.Obrobienie wnęk, przejść, pilastrów itp. 

 7.Wypełnienie spoin zaprawą 

 8.Oczyszczenie posadzek 

krotność= 1,00 

m2 20,10 

 

1. 20,10    20,10 

12 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-

02U1123-05-

040 

Cokoliki z płytek terakotowych15 cm na 

zaprawie klejowej  w pomieszczeniach 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1123 

 1.Przycięcie tynku i oczyszczenie podłoża 

 2.Sortowanie płytek 

 3.Przygotowanie masy klejącej 

 4.Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek 

na zaprawie klejowej "ATLAS" 

 5.Wyrobienie załamań 

 6.Wypełnienie spoin zaprawą 

 8.Oczyszczenie płytek 

krotność= 1,00 

m 9,83 

 

1. 5,93+(3,25-1,30)*2,0    9,83 

13 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 21104-

020-050 

Ościeżnice drewniane wykończone 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1104 

 1.O bsadzenie ościeżnic (kol.01-02) 

 2.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł 

i okuć 

 3.Obicie opaskami i ćwierćwałkami (kol.02) 

krotność= 1,00 

m2 15,40 

 

1. 0,90*2,00*3,00+1,0*2,00*5,00    15,40 



1 2 3 4 5 

14 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 21103-

010-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, 

fabrycznie wykończone do łazienek z 

samozamykaczem kompletne D6 3 szt 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1103 

 1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł 

i okuć 

krotność= 1,00 

m2 5,40 

 

1. 0,90*2,0*3,0    5,40 

15 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 21103-

010-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, 

fabrycznie wykończone do  klas kompletne D5 

- 5 szt 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1103 

 1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł 

i okuć 

krotność= 1,00 

 

 

m2 10,00 

 

1. 1,0*2,0*5,00    10,00 

16 wg nakładów 

rzeczowych 

AW1-090 

Dodtawa i montaż drzwi do kabin dziecięcych 

WC  typu "kowbojki" z płyt laminowanych 

krotność= 1,00 

kpl 3,00 

 

1. 3    3,00 

17 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-

01W1204-01-

050 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 

starych tynków wewnętrznych sufitów 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1204 

 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków 

kol.01-07 

 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i 

sfałdowań) przez szpachlowanie 

  kol.08 

 Uwaga: 

     Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje się 

z tablicy 1202 kol.08,09. 

krotność= 1,00 

m2 73,30 

 

1. 53,20+20,10    73,30 



1 2 3 4 5 

18 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-

01W1204-02-

050 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 

starych tynków wewnętrznych ścian 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1204 

 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków 

kol.01-07 

 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i 

sfałdowań) przez szpachlowanie 

  kol.08 

 Uwaga: 

     Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje się 

z tablicy 1202 kol.08,09. 

krotność= 1,00 

m2 194,36 

 

1. 3,52*(8,95+8,95+5,93+5,93+3,25+3,25+

5,93+5,93-5,93-1,30*2,0)+55,00 

   194,36 

19 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-

01W1204-08-

050 

Przygotowanie powierzchni starych tynków z 

poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) 

do malowania farbami emulsyjnymi 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1204 

 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków 

kol.01-07 

 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i 

sfałdowań) przez szpachlowanie 

  kol.08 

 Uwaga: 

     Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje się 

z tablicy 1202 kol.08,09. 

krotność= 1,00 

m2 267,66 

 

1. 73,30+139,36+55,00    267,66 

20 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-

02U1130-0201-

050 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z 

zaprawy samopoziomującej  grub.5 mm 

wykonywane w pomieszczeniach 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Przygotowanie zaprawy 

 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na 

podłożu 

krotność= 1,00 

m2 53,07 

 

1. 8,95*5,93    53,07 



1 2 3 4 5 

21 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-021112-

0401-050 

Posadzki z wykładziny rulonowej  na kleju 

wyłożona 10 cm na ścianę, wzmocnionej , 

zabezpieczona poliuretanam  ,klasa 

ścieralności P, gr. 2,2 mm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1112 

 1.Oczyszczenie podłoża (kol.01-08) 

 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych i 

płytkowych (kol.01-08) 

 3.Przycięcie materiału oraz smarowanie 

klejem podłoża i wykładzin (kol.01-08) 

 4.Ułożenie wykładzin rulonowych i płytek 

(kol.01-08) 

 5.Zgrzewanie połączeń rulonowych (kol.09) 

 6.Zapastowanie i froterowanie podłóg 

(kol.01-08) 

krotność= 1,00 

 

m2 55,99 

 

1. 8,95*5,93*1,055    55,99 

22 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-021112-

09-050 

Zgrzewanie wykładzin rulonowych. 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1112 

 1.Oczyszczenie podłoża (kol.01-08) 

 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych i 

płytkowych (kol.01-08) 

 3.Przycięcie materiału oraz smarowanie 

klejem podłoża i wykładzin (kol.01-08) 

 4.Ułożenie wykładzin rulonowych i płytek 

(kol.01-08) 

 5.Zgrzewanie połączeń rulonowych (kol.09) 

 6.Zapastowanie i froterowanie podłóg 

(kol.01-08) 

krotność= 1,00 

m2 55,99 

 

1. 55,99    55,99 



1 2 3 4 5 

23 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-

02U0005-01-

050 

Osłony na grzejniki szczeblinowe,sosnowe 

lakierowane 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0005 

 1.Nawiercenie otworów dla osadzenia kołków 

rozporowych 

 2.Złożenie i umocowanie osłon 

 3.Wy gładzenie zmontowanych osłon 

papierem ściernym 

 4.Usunięcie śladów kurzu i trzykrotne 

lakierowanie powierzchni 

krotność= 1,00 

 

 

m2 2,56 

 

1. 0,80*0,80*4,0    2,56 

24 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-01I0354-

13-020 

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych 

podokiennych 

krotność= 1,00 

 

szt 12,00 

 

1. 12,00    12,00 

25 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-01I0323-

04-020 

Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 

ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna 

suchogaszonego 

krotność= 1,00 

 

szt 12,00 

 

1. 12,00    12,00 

26 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-021215-

04-020 

Nakrywy okienek piwnicznych z blachy 

stalowej gr 2,0 mm malowane proszkowo   

osadzone w ścianach  zamykane od strony 

studzienek- analogia 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1215 

 1.Wykucie gniazd i bruzd dla zamocowania 

elementów 

 2.Ustawienie elementów i zamurowanie 

zaprawą cementową 

 3.Naprawa podłoż a po osadzeniu elementów 

 4.Malowanie farbami olejnymi 

krotność= 1,00 

szt 14,00 

 

1. 14,00    14,00 



1 2 3 4 5 

27 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-01I0212-

02-060 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 

niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 

krotność= 1,00 

 

m3 4,25 

 

1. 17,00*0,25    4,25 

28 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-021101-

01-060 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z 

betonu zwykłego z kruszywa naturalnego  B10 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1101 

 1.Wyrównanie podłoża gruntowego 

 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 

mlekiem cementowym 

 3.Wykonanie podkładu z betonu 

 4.Wykonanie podkładu z kruszywa 

 5.Zalanie kruszywa zaprawą 

krotność= 1,00 

m3 1,70 

 

1. 17,0*0,10    1,70 

29 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 00-

110321-01-050 

Stopnie schodów z kostki betonowej z posypką 

przeciwślizgową  grubości 60 mm w kolorze 

czerwonym ,na podsypce cementowo-

piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem- analogia 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0321 

 1.Rozścielenie podsypki piaskowej na 

wyprofilowanym podłożu 

 2.Wyrównanie ułożonej podsypki szablonem 

 3.Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej z 

ręcznym ubiciem 

 4.Wymiana popękanych kostek przy ubijaniu 

 5.Sprawdzenie spadków poprzecznych i 

równości nawierzchni 

 6.Wypełnienie spoin przez zamulenie 

piaskiem 

krotność= 1,00 

m2 17,00 

 

1. 17,00    17,00 

30 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-31I0407-

05-040 

Palisada betonowa w kolorze czerwonym 

stopni schodowych na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową-analogia 

krotność= 1,00 

m 11,50 

 



1 2 3 4 5 

1. 11,50    11,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH NA POMIESZCZENIA DYREKCJI SZKOŁY 

Kod CPV:   

 



1 2 3 4 5 

 31 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-040504-

06-050 

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw 

sztucznych w rulonie 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0504 

 1.Rozebranie cokolików i posadzek 

cementowych, lastrykowych, skałodrzewnych 

z 

   płytek ceramicznych z cegły klinkierowej lub 

zwykłej układanej na rąb, kostek 

   drewnianych oraz z wykładzin z tworzyw 

sztucznych 

 2.Zniesienie lub wyniesienie i odniesienie na 

miejsce składowania elementów 

   posadzki nadających się do dalszego użytku 

 3.Usunięcie gruzu na zewnątrz budynku 

poprzez uprzednio ustaw ione rynny lub z 

   pomieszczeń poniżej terenu 

krotność= 1,00 

m2 86,47 

 

1. (6,65+4,17+4,27)*5,73    86,47 

32 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-010354-

07-020 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat 

okiennych o powierzchni do 2 m2 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 

 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych 

w tablicy z odniesieniem i złożeniem na  

   wskazane miejsce 

krotność= 1,00 

 

 

szt 3,00 

 



1 2 3 4 5 

33 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-040105-

04-050 

Rozebranie ścianki pełnej o grubości 1/2 cegły 

na zaprawie cementowo-wapiennej 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0105 

 1.Doniesienie, ustawienie, przestawienie, 

rozebranie i odniesienie rusztowań 

   przenośnych 

 2.Rozebranie ścianek z cegły bez względu na 

rodzaj i wymiary cegły przy użyciu 

   młotów i oskardów 

 3.Rozebranie ścianek z płyt z betonu 

komórkowego przy użyciu młotów i oskardów 

 4.Usunięcie gruzu i zbrojenia na zewnątrz 

budynku poprzez uprzednio ustawione 

   rynny 

krotność= 1,00 

m2 19,80 

 

1. 6,00*3,30    19,80 

34 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-010106-

04-060 

Usunięcie z  I piętra gruzu i ziemi bez względu 

na kategorię analogia 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0106 

 1.Zasypanie wyko pów ziemią złożoną obok 

lub dowiezioną z jednym przerzutem na 

   odległość do 3 m, przewóz i ubicie ziemi 

warstwami o grubości 15 cm 

   (kol.01-03) 

 2.Załadowanie na nosiłki i przenoszenie na 

odległość do 50 m (kol.04 i 05) oraz 

   wynoszenie na wysokość  3 m (kol.05) 

 3.Zasypanie wykopów z ręcznym ubijaniem 

warstwami o grubości 15 cm (kol.03) 

krotność= 1,00 

m3 3,96 

 

1. 19,80*0,20    3,96 

35 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-01I0108-

09-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 

samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 

km 

krotność= 1,00 

m3 8,21 

 

1.     0,00 

2. 3,96+4,25    8,21 



1 2 3 4 5 

36 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-01I0108-

10-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 

samochodami skrzyniowymi na każdy 

następny 1 km do 2 km 

krotność= 1,00 

 

 

m3 7,92 

 

1. 3,96*2,0    7,92 

37 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-

02W2003-03-

050 

Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-

kartonowych na pojedynczych rusztach z 

pokryciem obustronnym jednowarstwowym 

100-01 

Charakterystyka Robót: Tablica: 2003 

 1.Wytrasowanie miejsc montażu 

 2.Zamocowanie profilowanych 

kształtowników stalowych U do stropów i 

podłóg 

   przez przyst rzelenie kołkami stalowymi 

 3.Zamocowanie słupków z kształtowników 

profilowanych C do listew poziomych 

 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych 

do rusztu za pomocą wkrętów 

 5.Ułożenie płyt z wełny mineralnej 

 6.Przygotowanie zaprawy z gipsu 

szpachlowego 

 7.Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze 

ścianami i stropem 

 8.Zabezpieczenie spoin taśmą (warstwa 

wierzchnia) 

 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające 

krotność= 1,00 

m2 37,70 

 

1. 5,73*3,30*2,0-0,90*2,0*2,0+1,60*3,30-

0,90*2,0 

   37,70 



1 2 3 4 5 

38 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-

02W2004-02-

050 

Obudowa elementów  instalacji  płytami 

gipsowo-kartonowymi na pojedynczych 

rusztach metalowych,obudowa 

jednowarstwowa 

Charakterystyka Robót: Tablica: 2004 

 1.Wytrasowanie miejsc montażu 

 2.Zamocowanie profilowanych 

kształtowników stalowych U do elementów 

   konstrukcyjnych przez przystrzelenie 

kołkami stalowymi 

 3.Zamocowanie kształtowników 

profilowanych C 

 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych 

do rusztu za pomocą wkrętów 

 5.Ułożenie płyt z wełny mineralnej 

 6.Przygotowanie zaprawy z gipsu 

szpachlowego 

 7.Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze 

ścianami i stropami 

 8.Zabezpieczenie spoin taśmą (warstwa 

wierzchnia) 

 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające 

krotność= 1,00 

m2 1,65 

 

1. (0,15+0,15+0,20)*3,30    1,65 

39 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-

01W1204-01-

050 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 

starych tynków wewnętrznych sufitów 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1204 

 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków 

kol.01-07 

 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i 

sfałdowań) przez szpachlowanie 

  kol.08 

 Uwaga: 

     Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje się 

z tablicy 1202 kol.08,09. 

krotność= 1,00 

m2 86,29 

 

1. (4,24+4,17+6,65)*5,73    86,29 



1 2 3 4 5 

40 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-

01W1204-02-

050 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 

starych tynków wewnętrznych ścian 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1204 

 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków 

kol.01-07 

 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i 

sfałdowań) przez szpachlowanie 

  kol.08 

 Uwaga: 

     Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje się 

z tablicy 1202 kol.08,09. 

krotność= 1,00 

m2 213,05 

 

1. (4,27+4,17+6,65)*3,30*2,00+5,73*3,30*

6,0 

   213,05 

41 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-

01W1204-08-

050 

Przygotowanie powierzchni starych tynków z 

poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) 

do malowania farbami emulsyjnymi 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1204 

 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków 

kol.01-07 

 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i 

sfałdowań) przez szpachlowanie 

  kol.08 

 Uwaga: 

     Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje się 

z tablicy 1202 kol.08,09. 

krotność= 1,00 

m2 299,34 

 

1. 86,29+213,05    299,34 

42 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 21104-

020-050 

Ościeżnice drewniane wykończone 

regulowane 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1104 

 1.O bsadzenie ościeżnic (kol.01-02) 

 2.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł 

i okuć 

 3.Obicie opaskami i ćwierćwałkami (kol.02) 

krotność= 1,00 

m2 7,38 

 

1. 0,90*2,05*4,0    7,38 



1 2 3 4 5 

43 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 21103-

010-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, 

fabrycznie wykończone D8 dżwiekoszczelne - 1 

szt 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1103 

 1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł 

i okuć 

krotność= 1,00 

m2 1,85 

 

1. 0,90*2,05*1,00    1,85 

44 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 21103-

010-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, 

fabrycznie wykończone D7 - 3 szt 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1103 

 1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł 

i okuć 

krotność= 1,00 

m2 5,54 

 

1. 0,90*2,05*3,00    5,54 

45 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 21302-

030-050 

Drzwi stalowe El60  z wypełnieniem z wełny 

mineralnej kolor uzgodnić z Inwestorem 

,ościeżnica stalowa   D9 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1302 

 1.Wykucie gniazd i bruzd 

 2.Zamocowanie elementów 

 3.Zamurowanie gniazd i bruzd 

 4.Wyregulowanie elementów 

 5.Malowanie elementów farbami olejnymi 

krotność= 1,00 

m2 2,05 

 

1. 1,00*2,05    2,05 

46 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-

02U1130-0201-

050 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z 

zaprawy samopoziomującej grub.5 mm 

wykonywane w pomieszczeniach 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Przygotowanie zaprawy 

 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na 

podłożu 

krotność= 1,00 

m2 86,47 

 

1. (6,65+4,17+4,27)*5,73    86,47 



1 2 3 4 5 

47 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-

02U1136-01-

050 

Posadzki z paneli podłogowych klasa 

ścieralności AC4  układane na klej z listwami 

przyściennymi z drewna 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1136 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Smarowanie piór lub wpustów paneli 

klejem 

 3.Ułożenie posadzki 

 4.Przybicie listew przyściennych 

krotność= 1,00 

m2 86,47 

 

1. 86,47    86,47 

48 wg nakładów 

rzeczowych 

AW-090 

Dostawa i montaż  żaluzji pionowych 

vertikalnych 

krotność= 1,00 

kpl 7,00 

 

1. 7    7,00 

49 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-01I0535-

07-050 

Rozebranie obróbek blacharskich 

podokienników z blachy nadającej się do 

użytku 

krotność= 1,00 

m2 1,80 

 

1. 1,50*0,30*4,00    1,80 

50 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-01I0530-

03-050 

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i 

pasów elewacyjnych z blachy -montż 

rozebranych podokienników 

krotność= 1,00 

m2 1,80 

 

1. 1,80    1,80 

51 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-010354-

07-020 

Wykucie z muru ościeżnic  o powierzchni do 2 

m2 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 

 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych 

w tablicy z odniesieniem i złożeniem na  

   wskazane miejsce 

krotność= 1,00 

szt 1,00 

 

1. 1,0    1,00 



1 2 3 4 5 

52 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-010354-

04-020 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 

powierzchni do 2 m2 - okno podawcze 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 

 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych 

w tablicy z odniesieniem i złożeniem na  

   wskazane miejsce 

krotność= 1,00 

szt 1,00 

 

53 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-010320-

02-050 

Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o 

powierzchni otworu do 2,0 m2 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0320 

 1.Ręczne wykucie gniazd na kotwy 

 2.Obsadzenie i umocowanie ościeżnic, krat i 

balustrad w gniazdach 

krotność= 1,00 

m2 1,60 

 

1. 0,80*2,00    1,60 

54 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-021017-

01-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne 

pełne,fabrycznie wykończone 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1017 

 1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł 

i okuć 

krotność= 1,00 

m2 1,60 

 

1. 0,80*2,00    1,60 

55 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-021003-

07-050 

Okna drewniane  podawcze fabrycznie 

wykończone 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1003 

 1.Obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem 

 2.Regulacja skrzydeł i okuć  

 3.Obicie ćwierćwałkami 

krotność= 1,00 

m2 1,32 

 

1. 0,88*1,50    1,32 

56 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-01I0321-

01-020 

Obsadzenie podokienników 

krotność= 1,00 

 

szt 1,00 

 

1. 1,0    1,00 

 

 

 

 



3. DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW  ZSP W  ŚLESINIE DO ZALECEŃ    PPOŻ 

Kod CPV:   

 

1 2 3 4 5 

 57 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-010354-

08-050 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat 

okiennych o powierzchni ponad 2 m2 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 

 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych 

w tablicy z odniesieniem i złożeniem na  

   wskazane miejsce 

krotność= 1,00 

m2 54,67 

 

1. 2,94*1,70+3,92*3,52+3,21*3,30*3,0+1,

78*2,30 

   54,67 

58 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-01I0102-

02-060 

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o 

szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie 

suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu III 

krotność= 1,00 

m3 1,00 

 

1. 1,0*1,0*1,0    1,00 

59 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-01I0105-

02-060 

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na 

odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 

cm w gruncie kategorii III 

krotność= 1,00 

m3 1,00 

 

1. 1,0    1,00 

60 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-

02U0136-02-

060 

Fundamenty z bloczków betonowych na 

zaprawie cementowej 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0136 

 1.Oczyszczenie i wyrównanie dna wykopu 

 2.Wymurowanie fundamentu z wykonaniem 

naroży 

krotność= 1,00 

m3 0,15 

 

1. 0,30*0,25*1,00*2,0    0,15 

61 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-010306-

06-050 

Przymurowanie ścianek z cegieł do 

powierzchni ścian na zaprawie 

cementowej,grubość ścianki 1 cegła z 

kotwieniem 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0306 

 1.Ręczne wykucie strzępi 

 2.Przymurowanie ścianek o powierzchni do 3 

m2 w jednym miejscu lub otworze 

krotność= 1,00 

m2 2,70 

 



1 2 3 4 5 

1. 0,30*4,50*2,0    2,70 

62 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 00-

191024-08-050 

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone 

na kotwach stalowych,oszklone ,dymoszczelne 

w klasie Sm    D3 samozamykacz  ramieniowy 

tylko na skrzydle czynnym 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1024 

 1.Montaż ościeżnicy 

 2.Obsadzenie ościeżnicy wraz z 

uszczelnieniem pianką poliuretanową 

 3.Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją 

 4.Oszklenie na budowie 

krotność= 1,00 

m2 4,70 

 

1.     0,00 

2. 1,70*2,10+3,14*1,7*1,7*0,25*0,50    4,70 

63 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 00-

191024-08-050 

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone 

na kotwach stalowych,oszklone ALtyp D5 

klasa odporności ogniowej El60 , 

samozamykacz tylko na skrzydle czynnym 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1024 

 1.Montaż ościeżnicy 

 2.Obsadzenie ościeżnicy wraz z 

uszczelnieniem pianką poliuretanową 

 3.Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją 

 4.Oszklenie na budowie 

 

krotność= 1,00 

m2 3,63 

 

1. 1,65*2,20    3,63 

64 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 00-

191024-11-050 

Witryny aluminiowe z drzwiami 

dwuskrzydłowymi   obsadzone na kotwach 

stalowych, , klasa odporności ogniowej drzwi 

ES160 -D1+D4 , samozamykacz ramieniowy 

tylko na skrzydle czynnym 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1024 

 1.Montaż ościeżnicy 

 2.Obsadzenie ościeżnicy wraz z 

uszczelnieniem pianką poliuretanową 

 3.Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją 

 4.Oszklenie na budowie 

 

krotność= 1,00 

m2 27,71 

 



1 2 3 4 5 

1. 2,17*3,21*3,00+2,17*(0,97+0,53+1,64)    27,71 

65 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-022003-

04-050 

Zabudowa REI 120 z płyt gipsowo-
kartonowych ognioochronnych gr 15 mm ze 
rdzeniem gipsowym zagęszczonym i 
zbrojonym włóknem szklanym na rusztach 
metalowych,pojedynczych z pokryciem 
obustronnym,dwuwarstwowo 
Charakterystyka Robót: Tablica: 2003 
 1.Wytrasowanie miejsc montażu 
 2.Zamocowanie profilowanych 
kształtowników  stalowych U-55 lub U-100 do 
stopów 
   i podłóg przez przystrzelenie kołkami 
stalowymi 
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników 
profilowanych C-55 lub C-100 do listew 
   poziomych 
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych 
do rusztu za pomocą wkrętów 
 5.Przygotowanie zaprawy z gipsu 
szpachlowego 
 6.Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze 
ścianami i stropem 
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą papierową 
(tylko dla warstw wierzchnich) 
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające 
krotność= 1,00 
 
 

m2 17,54 

 

1. 1,13*3,21*3,0+1,35*3,92+0,63*2,17    17,54 

66 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-021505-

03-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, 

podłoży gipsowych farbą emulsyjną. 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1505 

 1.Przygotowanie powierzchni (1x 

kol.01,03,05,07,10,11) 

 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 

 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 

 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x 

kol.01,03,05,07,10,11) 

 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 

krotność= 1,00 

m2 213,08 

 

1. 17,54*2,0+89,0*2,0    213,08 



1 2 3 4 5 

67 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-021203-

04-050 

Drzwi stalowe do oszklenia szkłem 

bezpiecznym o powierzchni ponad 2 m2.bez 

wymagań dot. odporności ogniowej i 

dymoszczelności w kolorze białym , dwa zamki 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1203 

 1.Wykucie gniazd i bruzd do zamocowania 

drzwi 

 2.Obsadzenie drzwi 

 3.Zabetonowanie gniazd, bruzd, naprawa 

ościeży i tynków 

 4.Malowanie farbami olejnymi 

krotność= 1,00 

m2 3,63 

 

1. 1,65*2,20    3,63 

68 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-010354-

04-020 

Wykucie z muru ościeżnic okiennych 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 

 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych 

w tablicy z odniesieniem i złożeniem na  

   wskazane miejsce 

krotność= 1,00 

szt 4,00 

 

1. 4,00    4,00 

69 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-010701-

05-050 

Rozebranie ocieplenia z płyt styropianowych 

łącznie z wyprawą elewacyjną -analogia tylko 

R 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 

 1.Ręczne odbicie tynków bez względu na 

rodzaj podłoża 

 2 .Usunięcie otrzcinowania, osiatkowania lub 

dranic 

 3.Oczyszczenie spoin muru w miejscu 

odbitego tynku 

krotność= 1,00 

m2 58,49 

 

1. 66,48-1,03*1,94*4,0    58,49 

70 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-

02W0137-03-

050 

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z 

pustaków ceramicznych 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0137 

 1.Wymurowanie ścian z wykonaniem naroży 

krotność= 1,00 

m2 4,00 

 

1. 1,03*1,94*2,00    4,00 



1 2 3 4 5 

71 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 00-

191024-03-050 

Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0 m2 

obsadzone na kotwach stalowych,oszklone  

nieptwierane , klasa odporności ogniowej REI 

120  , parapet zewnętrzny stalowy, 

wewnętrzny istniejący 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1024 

 1.Montaż ościeżnicy 

 2.Obsadzenie ościeżnicy wraz z 

uszczelnieniem pianką poliuretanową 

 3.Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją 

 4.Oszklenie na budowie 

krotność= 1,00 

m2 4,10 

 

1. 1,95*1,05*2,0    4,10 

72 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-010711-

02-050 

Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-

wap./wap.gasz/na ścianach płaskich, 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0711 

 1.Odbicie odstających i spękanych tynków 

 2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania 

 3.Wykonanie tynków zwykłych 

trzywarstwowych 

 4.Dokładne połączenie nowych tynków z 

istniejącymi 

krotność= 1,00 

m2 8,80 

 

1. 1,10*2,0*4,0    8,80 



1 2 3 4 5 

73 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 00-

232615-02-050 

Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny min.  

gr. 15 cm  przy użyciu gotowej zaprawy 

klejącej, z przygotow. podłoża, ręcznym 

wykon. wyprawy elewac. 

Charakterystyka Robót: Tablica: 2615 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Jednokrotne gruntowanie wzmacniające 

podłoże i zmniejszające nasiąkliwość 

 3.Zamocowanie listwy cokołowej (kol.11) 

 4.Przygotowanie zaprawy  klejącej 

 5.Przycięcie i przyklejenie płyt z wełny 

mineralnej 

 6.Wywiercenie otworów i osadzenie 

łączników w ilości 8 szt. na 1 m2 

   docieplanej powierzchni 

 7.Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna 

szklanego 

 8.Przyklejenie kątowników w narożach 

wypukłych i wyrównanie zaprawą 

   powierzchni przyległych do naroży 

 9.Naniesienie na podłoże podkładowej masy 

tynkarskiej 

 10.Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z 

gotowej mieszanki 

 11.Naniesienie zaprawy na podłoże pacą 

stalową 

 12.Nadanie powierzchni żądanej struktury 

poprzez zatarcie lub zagładzenie 

    pacą z tworzywa sztucznego 

 13.Osłanianie gotowego tynku przed opadami 

atmosferycznymi lub nadmiernym 

    nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej 

siatki 

krotność= 1,00 

m2 67,45 

 

1. 8,0*(3,93+4,38)+(0,30*0,30)*5,40*2,0    67,45 

74 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-01I0108-

09-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 

samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 

km 

krotność= 1,00 

 

m3 8,77 

 



1 2 3 4 5 

1. 58,49*0,15    8,77 

75 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-01I0108-

10-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 

samochodami skrzyniowymi na każdy 

następny 1 km do 2 km 

krotność= 1,00 

 

m3 17,54 

 

1. 8,77*2,0    17,54 

76 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-011306-

01-020 

Demontaż balustrady schodowej 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1306 

 1.Demontaż balustrad i ściągów stalowych 

polegających na przecięciu poprzecznym 

 stali palnikiem tlenowo - acetylenowym 

 _ 

krotność= 1,00 

szt 1,00 

 

77 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-

02W1207-02-

040 

Balustrady schodowe z prętów stalowych, 

montaż zdemontowanej balustrady 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1207 

 1.Wykucie gniazd 

 2.Ustawienie i zmontowanie balustrad wraz z 

rozetkami 

 3.Zabetonowanie gniazd 

 4.Zamocowanie do belek policzkowych 

balustrad śrubami lub za pomocą spawania 

   (kol.01) 

 5.Dwukrotne malowanie farbami olejnymi 

krotność= 1,00 

 

 

m 2,00 

 

1. 2,00    2,00 

78 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-010212-

02-060 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 

niezbrojonych 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0212 

 1.Ręczne rozbicie elementów przy użyciu 

młotów i klinów 

 2.Przycięcie prętów zbrojeniowych 

 3.Odłożenie prętów zbrojeniowych 

krotność= 1,00 

 

 

m3 0,50 

 

1. 2,0*1,0*0,25    0,50 



1 2 3 4 5 

79 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 4-010803-

03-050 

Uzupełnienie posadzki cementowej 

lastrykowej 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0803 

 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 

rzadką zaprawą cementową 

 2.Ułożenie posadzki grubości 2 do 3 cm ze 

starannym ubiciem i wyrównaniem 

 3.Zatarcie posadzki na ostro packą drewnianą 

na gładko packą stalową 

krotność= 1,00 

m2 1,14 

 

1. 2,00*0,30+1,20*0,45    1,14 

80 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-

02W1219-03-

020 

Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1219 

 1.Wykucie gniazd i bruzd dla zamocowań 

 2.Zamontowanie i obsadzenie elementów 

metalowych 

 3.Malowanie farbami olejnymi lub 

lakierowanie lakierem asfaltowym 

krotność= 1,00 

szt 1,00 

 



1 2 3 4 5 

81 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 00-

220527-01-050 

Krycie dachów papą termozgrzewalną  na 

podłożu betonowym z wykonaniem spadku  w 

jednej płaszczyżnie- analogia 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0527 

 1.Transport materiałów z magazynu 

przyobiektowego na miejsce montażu 

 2.Krycie dachów drewnianych jedną warstwą 

papy zwykłej (kol.02) 

 3.Przygotowanie podłoża pod papy 

termozgrzewalne 

 4.Rozwinięcie z rolki papy termozgrzewalnej 

kanałowej dkd, przycięcie na 

   wymiar i ponowne luźne zrolowanie 

 5.Przyklejenie papy do podłoża po uprzednim 

rozgrzaniu spodniej warstwy papy 

 6.Ułożenie izolacji termicznej ze styropianu 

jednostronnie oklejonego na 

   lepiku 

 7.Rozwinięcie z rolki papy termozgrzewalnej, 

podkładowej dkd, przycięcie na 

   wymiar i ponowne luźne zrolowanie 

 8.Przyklejenie papy do podłoża po uprzednim 

rozgrzaniu spodniej warstwy papy 

 9.Rozwinięcie z rolki papy termozgrzewalnej 

dkd wierzchnie go krycia, 

   przycięcie na wymiar i ponowne luźne 

zrolowanie 

 10.Przyklejenie papy do podłoża po 

uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papy 

 11.Montaż i obróbka kominków 

wentylacyjnych 

krotność= 1,00 

m2 12,50 

 

1. 5,0*2,50    12,50 



1 2 3 4 5 

82 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 61104-

050-050 

Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki 

brukowej,na podsypce cementowo-

piaskowej,spoiny wypełnionezaprawą 

cementową - analogia 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1104 

 1.Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z 

klinkieru 

 2.Oczyszczenie i przesortowanie klinkieru 

 3.Spulchnienie i uzupełnienie podsypki 

piaskowej wraz z jej ubiciem 

 4.Wymiana podsypki cementowo-piaskowej 

wraz z jej przygotowaniem 

   i dostarczeniem do miejsca wbudowania 

 5.Ułożenie klinkieru wraz z ubiciem 

 6.Ułożenie kostki wraz z ubicien i 

wypełnieniem spoin piaskiem względnie 

   zaprawą cementową z uprzednim jej 

przygotowaniem 

 7.Posypanie miejsc remontowanych piaskiem 

krotność= 1,00 

m2 4,00 

 

1. 2,0*2,0    4,00 

83 wg nakładów 

rzeczowych 

AW-090 

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego dla całego obiektu 

krotność= 1,00 

kpl 1,00 

 

1. 1,0    1,00 

  



 
 
 
 
 
VI. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST 
1.2. Zakres stosowania ST  
1.3. Zakres robót objętych ST  
1.4. Określenia podstawowe  
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3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. ODBIÓR ROBÓT  
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.- 
1.2. Zakres stosowania ST 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca 
się wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków 
pozabudżetowych (nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych). 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB „Promocja”. 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza 
się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 
lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej 
budynku. 



1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu. 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych,  



b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŻa, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 



1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i moŻliwą 
do odebrania i przekazania do  eksploatacji. 
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 
ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 
jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegołowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
8.1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŻliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
8.1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową,  SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 



lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
dostarczoną przez Zamawiającego,  
sporządzoną przez Wykonawcę.  
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru  stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla  Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności  wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu  winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są  ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których  dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli  muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą  przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub  SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a  elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do  zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpie-
czające, w tym, w razie konieczności: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do  ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę   umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony  środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub  własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego  sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 



b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na  terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i  pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed  dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i  ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie  
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650). 



Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią  inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązują-
cymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 



zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej  
i graficznej, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), projekt organizacji budowy, 
projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją  projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów  robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na  własny koszt. 



5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje 
i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli  
i sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do  pomiarów  
i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru, wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy ,kruszyw itp., 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie, Że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.  
W przypadku, gdy nie zostały  one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót  zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich  inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, Że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru  natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 



Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, 
Że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do  jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany  przez Inspektora nadzoru 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 99/98),, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:. Polską Normą lub . aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 



każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.7.Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej, 
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z 
podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót  zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem 
kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w 
punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 



e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na Życzenie Zamawiającego. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu   po upływie okresu gwarancji. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3  dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających  komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje  się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót  uzupełniających i robót poprawkowych. 



W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych  elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru  ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego  wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do  wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez  Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku  wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia 
jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa  zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom 
urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do  odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego  robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru  ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8/.2..Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
8.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem  dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych 
8.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 



(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
8.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
8.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 
 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2019 r. poz. 1372  
   z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz.    
   1843). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.  
   z 2002 r. Nr 147 , poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
    z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 poz. 65 
   z  późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r.      
   poz. 470 z późn. zm.). 
9.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności  wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa  
  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz.1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania  wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042). 
 
9.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 



1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 

 


