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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
1,252 km 1,252
RAZEM 1,252
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) wraz z wywozem dtuzyc w szt.
d.1/0103-01 miejsce wskazane przez Inwestora do 8 km
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) wraz z wywozem dtuzyc w szt.
d.1/0103-02 miejsce wskazane przez Inwestora do 8 km
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) wraz z wywozem karpiny i gatezi |szt.
d.1/0105-01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
5|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) wraz z wywozem karpiny i gatezi |szt.
d.1/0105-02
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm wraz z wy-  |m2
d.1/0801-03 wozem materiatu z rozbiorki
3"2+3*2+472,5+2*2+4*2 m?2 34,000
RAZEM 34,000
7|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na w miejsce wskazane przez inwestora do 8 km
692070,2 m?2 1.384,000
RAZEM 1.384,000
2 Nawierzchnia jezdni (wyréwnanie i w-wa $cieralna)
8/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
6920 m?2 6 920,000
RAZEM 6 920,000
9|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.2/0108-02 waniem mechanicznym
6920*0,03*1,8 t 373,680
RAZEM 373,680
10|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.2/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
6920 m?2 6 920,000
RAZEM 6 920,000
11|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
6920 m?2 6 920,000
RAZEM 6 920,000
3 Nawierzchnia zjazdow
12/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
879 m?2 879,000
RAZEM 879,000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3/0114-05 20 cm
0114-06
879 m?2 879,000
RAZEM 879,000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm (wykonanie naktadki na istnieja-
0310-06 cych zjazdach z betonu asfaltowego)
18+20+15+12 m?2 65,000
RAZEM 65,000
15/KNR 2-31 Przetozenie istniejacych wjazddw i doj$¢ z betonowej kostki brukowej, kostki  |m?2
d.3/0511-03 kamiennej (rozebranie nawierzchni, obrzezy, kraweznikéw, czgsciowe rozebra-
nie podbudowy, wykonanie podbudowy oraz ponowne wbudowanie nawierzch-
ni)
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
4 Nawierzchnia poboczy
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4|0114-07 niu 10 cm
0114-08
1671 m?2 1671,000
RAZEM 1 671,000
5 Roboty wykonczeniowe
17|KNR 2-31 Odtworzenie rowow poprzez wykonanie wykopdw wraz z profilowaniem skarp, |m
d.5/1403-06 oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1500 m 1500,000
RAZEM 1 500,000
18 Aktywne znaki drogowe w postaci radaru z wyswietlaniem predkosciwraz z ins- |szt
d.5 talacja oraz ogniwami FV kompletny zestawa wra zze sterownikami
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5/1406-03
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5|1406-04
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
21/KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km
d.5/0119-03
1,252 km 1,252
RAZEM 1,252
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